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» COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
"7 SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

| Data Oggetto: Accordo guadro per lavori di “Messa in sicurezza strade comunali in |
: &, g A, 5’ Z A regime di pronto intervento e reperibilita H 24" —Affidamento appaltc a mezzo
f piattaforma telematica Me.PA. - Imputazione ed impegnoc di spesa -
E N® deferminazione Approvazione GSA -
E

8/2 | 013:3253/55?{22{ ;

La presente determinazione & assunta ai sensi dellart.3 del D.Lgs 267/2000 (& sue integrazioni e
maodificazioni} in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché de!
conferimento dellincarico di Responsabile del Settore LL.PP. allIng. Giovanni Napoli, avvenuto con Decreto
Commissariale n. 01/23 ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA
Premasso:

Che sul territorio comunale si riscontrano sovente criticita dovute a perdite idriche, avvallament e buche
stradali. caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ece.

che ai fini della sicurezza urbana e dunque,a salvaguardia della pubblica incolumita, si rendano quasi
guctidianamente necessari ed urgenti lavori di ripristine e di rifunzionalizzazione di sottoservizi sia
ihraulici che fognari oltre ad interventi di riparazioni buche per la messa in sicurezza della viabilita sia
veicolare che pedonale;

che la mancanza di personale e di mezzi adeguati, nella maggior parte dei casi, non consenle di
intervenire per tempo e/o in modo appropriato rispetto alle effetiive esigenze sia operative che tecniche;
Considerato:

che lndeterminazione e la non prevedibilita in termini di caratterizzazione degli interventi da eseguirsi.
dei singeli fabbisogni, delle urgenze e delle necessita che di volta in volta vengono a determinarsi, non
consentano l'elaborazione di un programma strutturato e puntuale circa i lavori da porre in essere con
dovuta programmazions;

che per guanto innanzi, anche in considerazione dell'attuale pericdo festivo, al fine di consentire
interventi immediati sul territorio, in particolare per le perdite idriche, gestiti da personale dallarea tecnica
ovverc del Comando di P.M., anche in regime di pronto intervento H24, si ritiene di dover affidare
apposito contratto di “accorde quadro” ad operatore economico qualificato e strutturalmente attrezzato
afla gestione delle potenziali emergenze:

che per approntamento dei lavori in pronto intervento per il perido estivo, a meno di eventi imprevadibili

e di straordinaria portata, si ritiene di poter stabilire un importo d'appalto congruo alle casistiche territoriali
pari & netti € 10.000,00 {incluso lva):

- che l'importe complessivo di € 10.000,00 trova copertura finanziaria:

o al Cap. 3092/4 per € 5.000,00
e al Cap. §92/1 per € 5.000,00



- Dato Atto: : . :

- che in ragione dellimporto lavori, per 'affidamente dell'appalto, trova applicazione il disposto notmative
di cui all'art. 50 ¢, 1 left. a) del D.Lgs. 36/23;

- che laDitta ATECH stl — P.iva n. 10260251219 ha espresso la propria disponibilita a garantire personale,

aftrezzature e materiali necessari allesecuzione urgenie, durante il pericdo festivo, di evenfuali
lavorazioni e/a interventi;

che Ta contabilitd sard eseguita a mislra mediante utilizzo del vigente prezziario Regione Campania
owverg, alloccorrenza, mediante prezziario del Provveditorato OQ.PF. Campania;

Visti:

- il DURC rilasciato con esito regolare dall'iNAIL n. 45025574,
- larichiesta antimafia Prot. PRNAUTG- ingresso — 0304407 - 20240808,

si propone, per motivi di urgenza, di adottare il presente atto finalizzazato all'affidamento dell'appalto ai
sensi deltart. 50 ¢. 1 lett.a) del D.Lgs. 36/23 2 mezzo piattaforma Me.PA. all'operatore economico ATECH
srl. prima della scadenza dei canonici trenta giorni necessari alla verifica antimafia precisando, nel merito,
che il pagamento dei corrispettivi avverra comunque solo a seguito di esito regolare delia stessa.

Llstruttore An‘;m‘lgé'igft#gfﬁvn
Dott. Del Pretd Sabatno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria listrutioria

predisposta dallincaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

o ATTESTA - ai sensi dell'art, 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dallart. 3 comma 1, lettera d) legge 213
del 2012 - la corretiezza dell'azione amministrativa e la regolarita tecnico-contabile della formaziona
dell'atto;

s ATTESTA, altresi, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 20.01.2014 dal Segretario
Generale (prot. 18/2014);

o La coerenza e nan contradditorietd dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
pravvedimento;

e La conformita dellatto al programma di mandato,al Piano esecutivo di gestiong,agl sttt di
programmazione e di indirizzo,

» Che, ai sensi del combinata disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non
sussistono condizioni di conflite di interesse, nemmeno potenziale, alladozione del presente
provvedimento;

DETERMINA
di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90Q, ovvero.
1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atio;

2. Approvare lallegato CSA all'uopo predisposto dal Settore LL.PP. per fesecuzione dei favari di “Messa
in sicurezza strade comunali in regime di pronto intervento e reperibilita H 247,

3. Affidare, ai sensi deffart. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/23, I'appalto di accordo quadre relativo
allespletamento del servizio in oggetto afla Ditta ATECH sil - Piva n. 10260251219 a mezzo
niattaforma Me.Pa. per un importo contrattuale netto pari ad € 10.000,00 (lva inclusa);

4, Impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 10.000,00:
o alCap. 3092/4 per € 5.000,00
o al Cap. 592/1 per € 5.000,00

5. Trasmettere il suddetto Atto allUfficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;




7. Disporre la comunicazione dell'avvenuta adoziu:iné, dell'atio a futti i soggetti coinvalti nel procedimento
e/o destinatari di pubblicita per disposizione di legge o regolamentare;
8. Disporre la pubblicazione della presente deterrmnazmne all'albo pretorio on-line del sito web

istituzionale.
Il Responsabile del ore LL.PP.
Ing. Gioyanni Napoli
I Responsabile del Seftore economico fnanziario‘ appone il visto di regolaritd contabile
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO
-Setiore LL.PP. e Manutenzione-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto in regime di accordo guadro per lavori di:
“Messa in sicurezza strade comunali in regime

di pronto intervento e reperibilitad H 24”



ARTICOLO 1: OGGETTO DEL

II presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina il contratto di Accordo Quadro tra Stazione
Appaltante ed un operatore economico per I'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza strade

comunali in regime di pronto intervento e reperibilita H 24” relativamente a criticitd afferenti
le categorie dilavori OG 3 e OG 6.

2.1 La durata presunta dell’appalto avra conclusione nell’anno 2024.

L’obbligazione giuridica contraftuale avra comunque validitd fino all’emissione del certificato di
ultimazione e regolare esecuzione dei lavori.

~AMMONTARE DELI’APPATTO

3.1 Entita dell'appalto: € 10.000,00 (iva inclusa)

4.1A seguito della consegna dei lavori non saranno presi in alcuna considerazione reclami per
eventuali equivoci sia sulla natura dei lavori da eseguire sia sul tipo di mezzi, attrezzi, materiali ed
attrezzature da utilizzare che sul numero e sulla professionalita del personale addetto. ‘
4.2 L’accettazione dell’appalto implica accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione
riportata nell’Avviso di gara e nel presente Capitolato.

CAUZIONE DEFINITIV,

ASSICURAZIONT = =5 = =

5.1Prima della stipula del Contratto d’Appalto per I'esecuzione dei lavori, I’affidatario dovra
costituire:

a) Garanzia fidejussoria del 10% dell’importo netto di appalto escutibile a prima semplice
richiesta con I'esclusione della preventiva escussione.

b) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto di cui il 5% della somma assicurata per responsabilita civile per
danni a terzi (R.C.T.) e comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro
500.000,00.

5.2 La cauzione & prestata a garanzia dell’esatio adempimento degli obblighi contrattuali,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che I’Ente dovesse
eventualmente sostenere durante ’esecuzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di
inadempienza o cattiva esecuzione dei lavori.

3.3 Le polizze dovranno contenere la seguente clausola:

"Il pagamento delle somme dovute dovra essere effettuato dalla societa entro il termine massimo di
30gg. dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso, che, ai sensi dell'art.
1944 del C.C,, la societd non godra del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata. Il
pagamento avverra dopo un semplice avviso alla Ditta obbligata senza bisogno del preventivo
consenso da parte di quest'ultimo". _

5.4 Le garanzie di cui al presente articolo saranno svincolate esclusivamente mediante dichiarazione
liberatoria dell’Amministrazione committente e potranno essere svincolate soltanto decorsi 30 gg.
dall’ultimazione dei lavori.

5.5 Resta salvo per ’Amministrazione I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

3.6 L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui I’ Amministrazione avesse dovuto
valersi, in tutto o in parie, durante I’esecuzione del Contratio.

5.7 In caso di inadempienza, la cauzione potra essere reintegrata d’ufficio a spese dell’ Appaltatore
prelevandone I'importo dai crediti non ancora corrisposti allo stesso.

5.8 La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento,

I"acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante e I’affidamento deli’appalto ad
altro operatore economico.

§8)



3.9 La cauzione definitiva e la polizza C.A.R. esauriscono i loro effetti nel momento in cul viene
emesso il certificato di ultimazione e regolars esecuzione dei-lavori-e/o il certificato di collaudo. —
5.10 La polizza per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) esaurisce i suoi affetti
all’approvazione dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione /o di collaudo dei lavori.

ARTICOLO 6 “AGGIUDICAZIONE DELL?APPALTO |

6.1 L'appalto sara affidato ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma
telematica Me.PA.

ARTICO10 7~ REVISIONE DELPREZZO

7.1 In caso di necessita pud trovare applicazione il disposto di cui agli art. 76 e 120 del D.Lgs. 36/23.

ARTICOLO 8-DOVICITTO DEI CONTRAENTT == =50 =

8.1 Il Committente & 'Amministrazione Comunale di Marano di Napoli.
8.2 In sede di stipulazione del Contratto I'appaltatore dovra eleggere domicilio legale e la sede
operativa.

ARTICGLO ‘0= STIPULAZIONE E'CONTENUTIDEL CONTRATIO

9.1 L'affidatario sara chiamato a sottoscrivere il contratte d"appalto a mezzo piatiaforma Me.PA

9.2 Le spese derivanti dalla sotioscrizione del predetio contratto saranno a totale carico
dellaffidatario.

0.3Nel caso in cui I Appaltatore non addivenisse alla firma entro il termine fissato, il Comune sara

nel piena diritto di ritenere annullata I'aggiudicazione ed annullare la procedura per I'incameramento

dei deposito cauzionale provvisorio.

9,41l Capitolato Speciale di Appalto ¢ parte integrante del Centratto

9511 prezzo di Contratto & comprensivo di tutte le spese relative all’espletamento dei lavori

9.6 L affidaiario con ia stipula dei Contratto:

a) dichiara di essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a
carico dell'impresa aggiudicataria e che la stazione appaliante procederd, in caso di grave e
reiterato inadempimento, alla risoluzione contraituale e/o alla revoca dell’autorizzazione al
subappalto efo all'affidamento di sub-contratti;

b) dichiara di essere consapevole che. tra gli altri, sona considerati gravi inadempimenti:

s la viclazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro convalidato
dali*autorita giudiziaria;

+ l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

o I'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da alira
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupali nel cantiere o nell”opificio;

¢) dichiara di essere consapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratio
d’appalto, del divieto di approvvigionarsi presso soggetti controindicati dalla Stazione
appaliante a seguito di informativa interdittiva e dell’obbligo di immediata interruzione
dell’eventuale rapporto contratiuale in essere con essi;

d) dichiara di essere consapevoleche la Stazione appaltante si riserva la facolta di nen stipulare i
contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratio sia gia
stipulato ¢ lautorizzazione gia concessa, di procedere alla risoluzions del vincolo
contrativale o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
cosi come previsto dall’art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98;

9.71l Capitolate Generale d’Appalio approvato con D.M. n. 145/00, per quanto non diversamente
disposto dall’Avviso di gara e dal presente Capitolato Speciale d’Appalio, & parte integrante del
contratto.

ARTICOL0 10 £ CONSEGNA 1AVORI

10.1 Considerata l'urgenza la consegna dei lavori avverra sotto riserva di legge prima della stipula
del contratto.
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10.2 La consegna, eseguita ai sensi della predetta norma, non esonera I’Amministrazione dalle

verifiche e dagli accertamenti disposti in materia dalla vigente normativa antimafia né I’appaltatore
dalla responsabilita di averla sottoscritta.

L1.1 1 lavori di cui al presente appalto saranno eseguiti sotto la diretta responsabilita e sorveglianza

del Direttore dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’'uopo nominati
dal Committente.

12.1 Qualora I'Appaltatore lo richieda, per I'intera durata dell’appalto. potra farsi rappresentare da
persona fornita di requisiti di professionalita ed esperienza adeguata in qualita di Direttore di cantiere
da comunicarsi all’Amministrazione ufficialmente per iscritto. Questi dovra accettare l'incarico con
dichiarazione scritta, nella quale saranno indicati generalita e recapiti operativi, da consegnarsi
all'lAmministrazione Comunale Committente.

12.2 L'incaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere
munito dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni.

12.3 Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso
valore che se fossero fatie direttamente al Legale Rappresentante dell*impresa esecutrice.

12.4 E facolta dell’Amministrazione Comunale chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Direttore
di cantiere sulla base di documentata motivazione.

12.5 Il Direttore di cantiere indicato deve essere comunque sempre rintracciabile e reperibile 24 ore
su 24 (festivi compresi) mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’ Appaltatore.

13.1 1l subappalto e I'affidamento a cottimo sono disciplinati dall’Avviso di gara e relativo
disciplinare.

13.2 La Stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisii
per cui ¢ famo obbligo agli affidatari di trasmettere. entro venti giomi dalla data di ciascun
pagamento effetiuato nei loro confronti. copia delle fatture guietanzaie relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltatore /o cottimista, con 'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

133 Prima di procedere alla stipula del Contratto d"Appalto, ovvero all’autorizzazione di appalti e/o
subappalti. la Stazione appaltante acquisira dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all’art. 10 del D.P.R. n® 252/98 sul conto delle imprese intercssate seppure avent sede legale al di
tuori della Provincia di Napoli.

13.4 Senza previa autorizzazione ad opera della Stazione appaltante. & fatto divieto all” Appaltatore
laffidamento in appalo, sub-appalto o in qualsiasi alta forma. Iesecuzione delle prestazioni di
lavoro derivanti dal Contratto di cui al presente C.S.A..

3.5 Nell'ipatesi di subappalto occulto. indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla
lezislazione vigente, si procedera all'immediata rescissione del contratto e all*incameramento delle
cauzioni di legge.

ARTICOLO 14 —TIPOLOGIAE. \IDD&LITA DI H\TERV E“{TO ORDm DI SERVIZIO -
CONTABILITA*E PAGAMENTI =

14.1) L affidatario. con la sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara implicitamente la propria
capacitd imprenditoriale di poter intervenire AD HORAS, su richiesta dell’Ente, con propri mezzi,
attrezzature e personale, in regime di H 24, per la risoluzione, per quanto anche temporanea, di
problematiche afferenti a lavorazioni ricomprese nelle categorie OG 3 ed OG 6.

Le lavorazioni da porre in essere saranno disposte, di volta in volta, sulla base di appositi ordini di
servizio emessi dal D.L. o suo delegato nell’espletamento delle funzioni di tecnico reperibile
dell’Ente. Dagli ordini di servizio dovra risultare la tipologia di intervento a farsi, le modalita
tecnico-operative da seguire, la manodopera, | mezzi, le attrezzature ed i materiali potenzialmente da
utilizzare. Qualora non possibile al momento stesso dell’intervento, la stima dei relativi costi di spesa
sara redatta, in contraddittorio con I'esecutore, a terminazione dell’intervento.

14.2) L'importo di cui al punto I1.2) lett. A.1) costituira il corrispettivo netto di appalto per cui, il
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ribasso del 25% sara utilizzato per determinare il corrispondente importo lordo dei lavori da
eseguirsi ai fini del raggiungimento di una spesa, al netto del predetto ribasso, di importo pari a
quello di cui alla succitata lett. A 1). - ===t SRR
14.3) 1l corrispettivo lordo di appalto sara determinato mediante I"applicazione del vigente prezzario
OO.PP. Regione Campania ovvero, laddove necessario, mediante il prezzario dei costi per mezzi,
materiali @ manodopera del Provveditorato OO.PP. Campania-Molise, ovvero, per il solo costo di
noli a caldo o di materiali, qualora non ricompresi nei precedenti tariffari, mediante preventivi
acquisiti da apposite indagini di mercato.

14.4) Modalita di contabilizzazione“a misura”

14.5) L'importo netto di contratto sard corrisposto in due pagamenti, rispettivamente al
raggiungimento del 50% e del 100% dell'importo totale di appalto da liquidarsi entro 60 giorni
dall’emissione del certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento previo
positivo accertamento della regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale dell’appaltatore.
14.6) Il corrispettivo sara liquidato all*appaltatore previa emissione del certificato di ultimazione e
regolare esecuzione dei lavori ad opera del direttore degli stessi.

ARTICOLO 15— VARIAZIONE D'APPALTO

15.1 L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facolta di utilizzare il disposto di cui
all'art. 72 e 120 del D.L.gs. 36/23

15.2 La riduzione e/o |"ampliamento dell*appalto saranno esplicitamente e congruamente motivati in
relazione alle ragioni di pubblico interesse che le impongano.

15.3 In caso di riduzione, che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto
superiore a un quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore l'esclusiva facolta di recesso.

13.4 In caso di ampliamento, che nel complesso-comporti una maggiorazione del valore del contratio
superiore a un quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore l'esclusiva facolta di non accettare
|esecuzione delle lavorazioni eccedenti il quinto oppure di richiederne un concordamento prezzi.
15.5 In caso di variazioni che nel complesso comportina una maggiorazione del valore del contratto
inferiore ad un quinto dello stesso. |"appaltatore & obbligato ad eseguire la suddette variazioni agli
stessi patti e condizioni del Contratto principale d"Appalto.

ARTICOLO 16 - RINVENIMENTI

16.1 Tutii gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori. spettano di pieno diritto all*Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere (o Stato. :

16.2 L Appaltatore dovrz dare immediato avviso del loro rinvenimento e quindi depositarli negli
uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale da trasmettere alle competenti autorita.

16.3 Per quanto detto, non saranno perd pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

ARTICOLO17- LAVORI IN ORARI STRAORDINARI. NOTTURNI E FESTIVI: -

17.1 L'Amministrazione pud ordinare all’Appaltatore di procedere all’esecuzione di lavorazioni
anche in orario straordinario e/o festivo riconoscendo allo stesso, rispetto alla paga ordinaria,la
differenza per maggiori oneri per il personale sulla base dei vigenti costi della mano d’opera.

ARTICOLO 18 = OBBLIGHI DELI’APPALTATORE, PRINCIPI GENFRALI E PENALTL

18.1 L'Appaltatorz & responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contratiuali e della
regolare e perfetta esecuzione dei lavori e si impegna, alla sottoscrizione del verbale di consegna
lavori.a fornire all’Ente il nominativo con recapito telefonico del proprio direttore tecnico e
dell’ operaio svolgente funzioni di capo squadra.

18.2 Ai sensi del D.Lgs. 81/08, prima dell'inizio della consegna dei lavori & fatto obbligo
all" Appaltatore di predisporre, a propria cura e spese, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoraiori,

18.3 1l P.O.S. deve essere consegnato alllAmministrazione e messo a disposizione delle Autorita
competenti, preposte alle verifiche ispettive prima della consegna dei lavori.



18.4 L Appaltatore si obbliga a provvedere a tutte le spese occorrenti, secondo i pili moderni
accorgimenti della tecnica. per garantire, in conformita al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza
durante 'esecuzione dei lavori e I'incolumita delle persone addette per evitare incidenti e/o danni di
qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti gli accorgimenti in merito ed
esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilita.

18.5 Nell'espletamento di quanto oggetio dell’appalto sono a completo carico dell’ Appaltatore i
seguenti oneri:

personale, attrezzature e macchinari atti ad assicurare la diligente, perfetta e tempestiva
esecuzione delle lavorazioni:

prodotti e materiali di assoluta qualita e rispondenti alle norme vigenti;

ogni onere connesso ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
prevenzione degli infortuni, pubblica e privata incolumita;

vestiario per il personale impiegato;

tessere di riconoscimento e distintivi;

raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali da risulta;

custodia delle attrezzature, dei mezzi, degli attrezzi e dei materiali;

spese e bolli per registrazione contratti;

le spese per I’esecuzione di opere o I'utilizzo di impianti provvisionali che si rendessero
necessari per gli interventi;

ogni altro onere accessorio, pure se qui non contemplato, ma ritenuto necessario
all’esecuzione dei lavori; ’

18.6 Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovra essere fornito di libretto sanitario secondo le
vigenti leggi. regolarmente aggiornato e tenuto a disposizione per eventuali controlli sia da parte
delle autorita sanitarie che da parte del Comune.

18.7L Appaltatore dovrad inoltre:

tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi
dall’esecuzione dei lavori a meno di fatti e/o eventi dimostrabili quali eccezionali, imprevisti
ed imprevedibili tali da non poter essere attribuiti a negligenza o imperizia dell’ Appaltatore;
garantire al Comune Vaccesso ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione dei servizi
affidati al fine di verificare e controllare 'attuazione del presente contratto;

approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attivita di cui al presente
contratto; )

18.8 Nell'esecuzione dei lavori, 1’Appaltatore dovrd operare nel rispetto ed i conformitd con i
seguenti principi generali:

garantire la presenza quotidiana di almeno n° 3 unitd muniti di auwtocarro medio ed
altrezzature idonee all’espletamento delle mansioni ordinarie derivanti dall’assunzione
dell’appalto;

garantire |'intervento, in orario ordinario, straordinario e/o festivo, ad ogni chiamata ed
avviso dell’Ente per riparazioni, transennamenti, chiusure, segnalazioni. etc.. per provvedere
provvisoriamente alla messa in sicurezza del caso. Il personale addetto dovra arrivare
sul posto entro il tempo di | ora dal ricevimento della segnalazione. adottando tutte le
misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo.

A tal uopo, I"Appaltatore dovra espressamente indicare uno o pili recapiti di telefonia fissa
e/o mobile ed un recapito per la trasmissione fax. Tali recapiti saranno posti nella
disposizione dell*Ufficio Tecnico, del Comando di Polizia Municipale e dei presidi delle
Forze dell’Ordine presenti sul territorio, esclusivamente per eventuali segnalazioni che
rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita.

garantire in tempi brevi I"approvvigionamento del materiale utile agli interventi da porsi in
essere, anche se non programmati e/o preventivamente comunicati;

eseguire un atiento monitoraggio del territorio, accompagnato da relazione sintetica e
documentazione fotografica al fine di segnalare alla direzione dei lavori gli interventi ritenuti
prioritari, urgenti ed indifferibili per evitare pericoli e/o danni alle persone o cose.
assicurare durante le lavorazioni, la sicurezza per il transito veicolare e pedonale utilizzando
tutti gli accorgimenti del caso dettati sia dalla norma che dalla buona esecuzione
dell’intervento ( transennamenti. segnaletica. ecc..);

predisporre sulle strade, in qualsiasi modo interessate dai lavori, tutte le segnalazioni utili a

rendere agevole la circolazione con indicazione dei percorsi interrotti e di quelli alternativi
da seguire;



o per gli interventi programmati, la segnalazione relativa ad eventuali limitazioni di percorsi,
sia veicolari che pedonali, e quella relativa all'indicazione di “/averi in corso”, deve essere
preventivamente posta in essere onde avvisarne per tempo la cittadinanza; -

e in caso d'interventi non programmati ed urgenti, le suddette segnalazioni devono essere
altocate nei modie nei posti utili a non arrecare disagi aghi-utenti;

e i transennamenti, effettuati con mezzi e materiali idonei all’'uso e conformi alla normativa
vigente, durante le ore notturne saranno dotati di apposita segnaletica luminosa;

e« se necessaria all'ottimizzazione dei lavori la segnaletica luminosa sara utilizzata anche nelle
ore diurne;

o utilizzare impianti /o realizzare opere provvisionali, se di modesta entitd, per proteggere
scavi, murature o altre lavorazioni a farsi, da eventuali flussi d’acqua se pur provenienti da
infiltrazioni di allacciamenti o da perdite della rete idrica comunale;

e ['Appaltatore dovra inoltre operare con diligenza e perizia onde evitare problemi elo
danneggiamenti alla rete dei sottoservizi, specialmente se in assenza di idonee, accurate e
dettagliate mappe:

e consegnare al Direttore dei lavori la documentazione fotografica degli interventi avendo cura
di produrre tre esemplari per ogni fase di lavorazione ( prima, durante e dopo I'intervento)

o In via generale, nell'esecuzione dei lavori I"Appaltatore, oltre a tutti i provvedimenti disposti
per legge, dovra adottare di propria iniziativa tutti i magisteri e le cautele dettate dal buon
senso e ritenute utili ad evitare danni a persone e/o a cose.

18.91n via generale I Appaltatore & esonerato dagli interventi di somma urgenza tranne che se ad esso
ordinati in quanto presente sul territorio con uomini e mezzi ritenuti idonei da parte dei competenti
organi comunali all’intervento da porsi in essere.

18.10Gli eventuali interventi eseguiti in tali casi non rientrano tra gli obblighi sanciti per
I Appaltatore col Contratto d’Appalto di cui al presente Disciplinare e saranno contabilizzati e
contrattualizzati con le procedure e le modalita del caso dettate in materia dalle vigenti normative di
settore.

18.11 L’affidatario, dopo la stipula del Contratto si impegna a tutelare i lavoratori in materia
contrattuale e sindacale. ad osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento.
igiene ¢ sicurezza sui luoghi di lavora provvedendo alla nomina del responsabile della sicurezza;
18121l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

ARTICOLO 19 - MATERIALL ATTREZZATURE. MEZZ1 E MACHINARI -

19.1 Tutto il materiale occarrente per I"esecuzione dei lavori deve essere delle migliori qualita.

19.21 materiali. le attrezzature, i mezzi, i macchinari e quant’altro necessario devono rispettare la
normativa e le direttive statali e comunitarie in materia di sicurezza, inquinamento ambientale,
tossicita e profilassi.

19,3 Tuiti i materiali impiegati. oltre ad essere delle migliori qualita, dovranno presentarsi spogli da
sostanze eterogenee, senza difetti e delle dimensioni, delle caratteristiche e delle proprieta richieste.
19.4 Prima di essere adoperati, su richiesta del'Ente e/o della direzione dei lavori, i materiali
potranna essere assoggettati a prove ed analisi onde verificarne la rispondenza alle prescrizioni del
presente C.S.A.

ARTICOLO 20-ASSUNZIONE E TRATTAMENO DEL PERSONALE DIPENDENTE

20.1 L'Appaltatore & obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti e, se costituita in forma di societa
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto
dellappalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di
previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, gid in vigore o che, comunque,
venissero in seguiio emanate in materia.

20.2 Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante dall’appalto sara a carico
dell’Appaliatore medesimo il quale ¢ altresi obbligato ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori, pena risoluzione del Contratto.

20.3 A tal fine I'affidatario si obbliga, nei confronti dei lavoratori all'applicazione integrale del

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti lavori
edili.




20.4 Qualora I’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai
lavori, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti
previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procedera alla sospensione del
pagamento del corrispettivo ed assegnera all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni
entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del
corrispettivo sara nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea
dacumentazione. L' Appaltatore non potrd opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni o
riconoscimenti di interessi per detia sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

20.5 Qualora I"Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad
adempiere, procedera alla risoluzione del Contratto per colpa dell’ Appaltatore e destinera gli importi
non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi
collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

20.6 Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inolire di escutere le garanzie
bancarie appositamente costituite.

20.7 L* Appaltatore dovra esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed
il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e dovra osservare le disposizioni in materia di
sicurezza dettate dal D.Lgs. 81/08;,

20.8 L’affidatariodovra utilizzare personale di assoluta capaciti, onestd, moraliti e adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessitd operative richieste per l'esecuzione dell’appalto, in
modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

20.9 11 personale dovra operare in divisa da lavoro, fornita dall’Appaltatore e dovra riportare la
scritta o il dispositivo di riconoscimento riportante il nome e la foto.

20.10 L*Appaltatore dovra dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a
garantire la massima sicurezza in relazione agli interventi svolti.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI'SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI

2111 'Appaltatore non pud sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in
nessun caso. nemmeno quando siano in afto controversie con I'Amministrazione Comunale.

21.2La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato
dall' Amministrazione Comunale non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO22 ZSCIOPERI:

22,1 In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse
ferie. aspettative, infortuni, malattie, dovra essere assicurato un servizio di emergenza.
22.2 e mancate prestazioni contrattuali non saranno giustificabili e saranno quindi quantificate sulla

base delle penali stabilite dai successivi articoli dal Responsabile del Procedimento che provvedera
di conseguenza.

ARTICOLO 23—~ ACCERTAMENTO DANNIE ASSICURAZIO

23.1 L' Appaltatore ¢ responsabile di ogni infortunio e danno a persone ¢ a cose, ad esso imputabile
direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non
strettamente conseguenti all’esecuzione dei lavori.

232 L’accerfamento dei danni sard effettuato dal Committente alla presenza del Legale
Rappresentante e/o del Responsabile preventivamente avveriito, in modo tale da consentire
all’Appaltatore  di esprimere la propria valutazione. Qualora |I'Appaltatore non partecipi
all’accertamento in oggetto, il Committente provvedera autonomamente. | dati cosi accertati
costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto
dall*appaltatore.

23.3 Qualora I Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel
termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente & autorizzato a provvedere
direttamente, trattenendo I'importe dal corrispettivo ancora dovuto o dal deposito cauzionale con
obbligo di immediato reintegro.

23.4 E escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni conseguenti a perdite di
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attrezzature, materiali, attrezzi ecc...., a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

235 All'atto della stipulazione del Contraito I'Appaltatore deve presentare idonea polizza
assicurativa. stipulata a norma di legge. a copertura di ogni rischio di responsabilita civile propria e
del personale dipendente per danni comunque arrecati a persone e/o cose, a terzi e/o all’Ente stesso.
23.6La polizza assicurativa deve prevedere un massimale unico non inferfore ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/Q0).

23.71l Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere,
ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei
massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni dell’importo dei lavori.

ARTICOLO 24

DANNI DI FORZA MAGGIORE

24.1 Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili per le quali I'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

24.2 [ danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni, non potranrna
mai essere ascrilli a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Appaltatore, il quale altresi & obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
alllAmministrazione Comunale Committente.

243 | danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati all' Amministrazione in forma scritta entro tre giorni dal loro avverarsi.

ARTICOLO 25 -~ CONTROLLL
CONTROVERSIE = i

| CONTESTAZIONL ~CONTRADDITTORIO ~ E

25.1 L'Appaltatore rimane soggetto ai pill ampi poteri di vigilanza, controllo e verifica da parte
dell'Ente nell'esecuzione delle prestazioni affidate. In particolare a solo titolo esemplificativo I'Ente
potrd:

. - procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni
per l'accertamento deila regolare conduzione dei lavori senza obblige di preavviso ma
avendo cura di conformare ie modalita di ispezione alla necessitd di non ostacolare
l'esercizio delle prestazioni;

- acquisire tutte le informazioni disponibili presso 'Appaltatore e connesse direttamente come
indirettamente all'esecuzione dell'appallo. anche mediante presa visione o acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica. fermo restando l'obbligo
di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni cosi acquisite;

- richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta cosi in ordine allo stato delle prestazioni
e agli attrezzi. ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali impiegati, come, in generale, in ordine
agli assetti economici. finanziari o tecnici dell'impresa.

252 L'Appaltatore & tenuto. secondo corretiezza e buona fede, & fornire tutia la necessaria
collaborazione verso 'Ente nell'esercizio della sua attivita di vigilanza e controllo, in generale
conformando e adeguando la propria atiivita secondo forme tali da rendere efficace ed efficiente
l'ativita di vigilanza e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni
contenute nel presente C.S.A.

25.3 Fermo restando le predette prescrizioni, I'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la
propria attivita e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Ente la
disponibilita sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di
esecuzione delle prestazioni, def rapporti contabili ¢ finanziari.

25.4 1l Committente, mediante il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento, potra
eftettuare rilievi e/o contestazioni in merito ai lavori eseguiti e agli adempimenti connessi, mediante
invito all” Appaltatore, o in proprio, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed al
fine di assumere tutli i provvedimenti in merito (applicazione delle penali, contestazioni in merito al
corretto svolgimento delle operazioni, risoluzione del contratto, ecc.).

25.5 Tutte le eccezioni che I'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere
debitamente documentate e avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dei Lavori e al
Responsabile del Procedimento. Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni dalla data in
cui I'‘Appaltatore ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento
del documento dell'Ente che si intende contestare.

25.6La contestazione, ove cid non sia stato svolto immediatamente, deve cssere illustrata e
documentata nei dieci giorni successivi. Qualora I'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel
modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.




25.7 Ciascuno dei contraenti puo aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante I'esecuzione del Contratto.
25.8 Larichiesta fatta dall'Ente & vincolante per I'Appaltatore.

25.9 In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in
effetti ancora constatabile.

25.10 In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le
conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

25.11Per le controversie e/o contenziosi sortinel corso dell’appalto trova in ordine applicazione il
disposto dall'art. 210-212 - 213 e 214 del D.Lgs. 36/23.

26.1 L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di ritenere il Contratio d'Appalto risolto di
diritto, con conseguente responsabilitd a carico dell’ Appaltatore e con contestuale incameramento
della cauzione definitiva in caso di inadempimento contrattuale, inequivocabilmente docurmentato e
dimostrato, oppure nel caso in cui I'lmpresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori per un
periodo continuativo della durata di 10 giorni.

26.2 Nei giorni in cui ["esecuzione dei lavori sara arbitrariamente sospesa, il Committente ha piena
facolta. salvo alira azione, di far eseguire le lavorazioni da terzi addebitando all’Appaltatore la
relativa spesa.

26.3 L’affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliza ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dell”Appalto, e se Cooperative, anche
nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella localita in
cui si svolgono i servizi.

26.4 [l mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.
26.5 Per le inadempienze di cui sopra, [l Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto,
previa regolare diffida ad adempiere, e di incamerare la cauzione definitiva.

26.6 1l Committente procedera inoltre alla risoluzione del contratto. anche ai sensi dell'art. 1436 c.c.,
nei seguenti casi:

a) mancato rispetio degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento
obbligatorio;

b) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contraituali:

¢) subappalto non autorizzato:

d) sospensione od interruzione dei lavori per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

e) sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;

f) sopravvenuta condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti
del:

f.1} Direttore Tecnico e/o Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta individuale:

f.2) Direttore Tecnico e/o Amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di
societd di capitali. cooperative e loro consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili;

£.3) Direttore Tecnico e/o Soci accomandatari se trattasi di Societd in Accomandita Semplice
(s.a.s.) e da tutti i Soci se trattasi di Societa in Nome Collettivo (s.n.c.);

) frode, a qualsiasi titolo perpetuata, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
h) nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

26.7 Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate,
I"Appaltatore. oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuto al rigoroso
risarcimento di tutti i danni. diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali
il Committente dovra andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

26.8 L Appaltatore ¢ tenuto all’accettazione. in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal
Contratto qualora I"Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione,
totale o parziale, dell’appalto assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel
settore. 0 qualora intenda procedere alla costituzione di una societa mista per la gestione del. In tal
caso. verra data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

26.9 L’ Appaltatore pud richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilita ad eseguire la
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prestazione. per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt.
1218, 1256, 1463).

26.10 Nel caso in cui I'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltd di rescissione del
contrattosara tenuta a riconoscere allo stesso, oltre al corrispetiivo per le prestazioni fornite fino al
momento della risoluzione del Contratio, tutte le spese accessorie dimostrabiti sostenute fino a tale
data dall'Appaltatore. nonché un importo forfetario pari al 5% dell'importo contrattuale.

26.11 Quanto sopra verra riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

26.12 In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da
qualsiasi norma contrattuale, I'Amministrazione avra facoltd di imporre all'Appaltatore, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni e fatta salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle
prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo 0 dei successivi
appaltatori. Tale prosecuzione non potra essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal
perfezionamento della causa di scioglimento.

ARTICOLO 27— NORME DI RIFERIMENTO

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si
riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

27.2 Ai sensi dell'art. 1341 C.C. I'affidatario accetta tutti gli articoli del presente C.S.A. e tutte le
disposizioni contenute nell*Allegato 1.

27.3 Per quanto non diversamente disposto nel Disciplinare di Gara. nel C.S.A. e nell’Allegato 1.
valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

ARTICOLO 28 -TRATTAMENTO DEI DATI

28.1 Aisensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. si informa che i dati forniti dall’affidatario saranno trattati
esclusivamente per le finalit connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto. 28.2 Il titolare del trattamento dei dati in questione & il Comune di Marano.

28311 trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione. conservazione). svolio con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. potra
avvenire sia per finalita correlate alla scelta del contraente e allinstaurazione del rapporto
contrattuale che per finalita inerenti alla gestione del rapporio medesimo.

28.4 [l conferimento dei dati & obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara. pena
I'esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento & altresi obbligatorio ai fini della
stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge. '

28.5 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sara effettuata nei soli casi e
con le modalita di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

28.6 In relazione al trattamento dei dati conferiti, 'interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare. contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla
legge. nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
esercitati nei confronti del Comune di Marano, titolare del trattamento.

Il presente C.S.A. & composto dai seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO | — MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE
ALLEGATO 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI



ALLEGATO 1 Y
- MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

I seguenti possibili materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, forniti dalla ditta aggiudicataria,
dovranno essere della migliore qualita e specie e rispondere ai requisiti appresso indicati, Quando la
direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non
idonea all’uso, la ditta aggiudicataria dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti richiesti.

ACQUA - L acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

CALCE- Dovra rispondere ai requisiti, alle caratteristiche e alle proprieta prescritti dalla normativa
tecnica e dalla regola dell’arte. Dovréa provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi, ovvero di qualita tale che, mescolata
con la sola quantita d'acqua dolce necessaria alla-estinzione, si trasformi in una pasta soda a
erassello tenuissimo senza lasciare residui apprezzabili dovuti a parti non ben decarburate, siliciose,
non alwimenti inerti. La calce viva al momento dell’estinzione, dovra essere perfettamente anidra.
Sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovrd prepararela calce in misura del
bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati. L estinzione della calce viva dovra
farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda della prescrizione della direzione dei lavori. in
apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o d§ muratura.

LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida e/o

lenta presa, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni tecniche e
fisico-chimiche del caso.

POZZOLANA - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
elerogenee o da parti inerti e qualunque sia la sua provenienza, dovra rispondere a tutti i requisiti
prescritti per la misurazione, sia a peso che a volume, e dovra essere perfettamente asciutta.

GHIAIA-PIETRISCO-SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie, da impiegare nella formazione
di calcestruzzi, dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati
cementizi. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra di loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica e sfaldabili facilmente. o
gelive, o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra
provenire dalla spezzatura di rocce durissime preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari duri purissimi e di alta resistenza alla confezione, all’urto, all’abrasione, al gelo e dovra
essere scevro da materie terrose, sabbia o comunque materiale eterogeneo. Quando non sia possibile
ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentito per la formazione di esso ["utilizzaziene
di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o
torrenti. sempreché siano provenienti da rocee di qualita idonea. Di norma gli elementi o pietrisco
per massicciata a mac-adam ordinario dovranno essere di dimensioni comprese tra i ¢cm 5 e cm 2, per
mac-adam da cilindrare all’acqua o per -massicciata da proteggere successivamente con trattamento
superficiale o rivestimenti, le dimensioni dovranno essere da 4 a 10 cm. In genere per il pietrisco, e
da 5 a 8 cm per la ghiaia. =

BITUMI - | bitumi, in rapporto alla penetrazione, devono soddisfare i requisiti fisoco-tecnici
richiesti. E* ammessa una tolleranza di dieci punti in pilt 0 in meno per la penetrazione dei bitumi dei
primi tre tipi, & di cinque punti in pill 0 in meno per la penetrazione dei bitumi degli ultimi tipi.
Qualunque sia il tipo di bitumi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

I. Solubilita nel solfuro di carbonio, minimo 99%.

2. Paraffina. massimo 2.5% in peso.

3. Volatilitd. massima perdita in peso 2% ( per cinque ore a 163 gradi centigradi).
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti od in altri recipienti analoghi, per il prelevamento dei
campioni verra scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni cinquanta o frazione. Da ciascuno di
tali fusti dovra prelevarsene un dme avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente
omogeneo. | prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di
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recipienti quali si riferiscono. Qualora invece, il materiale travisi allo stato pastoso, si dovra
prelevare per ciascun campione un peso non inferiore ad un chilogrammo.

EMULSIONI BITUMINOSE - Dovranno essere di composizione costante, perfettamente
omogenee e stabili, all’atto dell"impiego contenere non meno del 50% in peso di materie solubili nel
solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati. L'emulsione adoperate
nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni
stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima
del loro impiego. Le emulsioni che evidenziassero nel recipiente ben manifesto tale fenomeno,
saranno senz'altro rifiutate. Le emulsioni, pertanto, dovranno essere fornite da ditte che diano la pi
completa garanzia dell’ottima qualita in rapporto alle caratteristiche sopra citate. L'Impresa dovra
ottenere dalla Direzione dei lavori il preventivo benestare circa I'emulsione della quale avra proposta
I"impiego.

POLVERE ASFALTICA - La polvere asfaltica da impiegarsi nei trattamenti superficiali a freddo
dovra prevenire dalla macinazione di rocce asfaltiche. Dovra essere esente da paraffina, zolfo e da
impurita argillose e presentarsi di consistenza finemente sabbiosa ed uniformemente compenetrata di
bitume. La percentuale di bitume dovra risultare non inferiore al 20%. La polvere asfaltica dovra
essere in sacchi di juta e di carta resistente. del peso netto di 50 kg., munite di suggelli della ditta
fornitrice e con I'espressa indicazione della percentuale in bitume contenuta nella polvere. Dovra
essere conservata in luoghi coperti ed asciutti, preferibilmente chiusi, o in mancanza, su apposite
piazze con pavimento in legname, protetio dalle intemperie con copertoni impermeabili 0 tettoie
anche durante il suo impiego. | parziali quantitativi che verranno via via prelevati per le occorrenze
della giornata dovranno essere ugualmente coperti con copertoni. La direzione dei lavori potra
rifiutare tutte quelle partite che a suo giudizio si presentino deteriorate dagli agenti atmosferici.

OL! MINERALI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALL A FREDDO CON POLVERE
ASFALTICA - Saranno essenzialmente ricavati per distillazione da rocce bituminose asfaltiche o
dovranno corrispondere a particolari caratteristiche. Il residuo bituminoso, oltre la temperatura di
360° dovra avere un grado di penetrazione compreso tra 70° e 120°. Gli oli suddetti dovranno essere
forniti in fusti possibilmente di capacitd costante, i quali dovranno portare su uno o su ambedue i
fondi I'indicazione esatia del peso a vuoto e a piano, il numero dordine e la sigla della dina
fornitrice. la quale per ogni fornitura dovra anche presentare I’elenco completo dei fust con il
numera dordine e pesi come sopra unitamente ad una dichiarazione nella quale deve essere
confermata la corrispondenza della fornitura e tutte le caratteristiche citate.

MALTE E CONGLOMERATI - | quaniitativi dei diversi materiali da impiegare per la
composizione delle malie e dei conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni previste.
Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni. I'impresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima. salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni prescritte. | materiali. la malta e conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato. dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita
prescritta dalla direzione dei lavori, e che I'impresa sara in obbligo di provvedere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione. La calce spenia in pasta non
dovia essere misurata a fette come viene estratta dal badile del calcinaio, ma bensi dopo essere stata
rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente ¢ ben munita. L'impasto dei materiali
dovra essere fatto a braccia d’uomo sopra arco convenientemente pavimentalo oppure a mezzo di
macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima
mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme. il quale verra poi asperso con la
minote quantita di acqua possibile ma sufficiente. rimescolando continuamente. Nella composizione
di calcestruzzo con malta di calce comune od idraulica si formera prima I'impasto della malta con le
proporzioni descritte. impiegando la minore quantita d'acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia e pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato nella malta per tutta la superficie. Per i
conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni tecniche. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati
solamente nella quantita necessaria per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta
per volta e per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. [ residui di impasto che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con malta comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.
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