

R.G. 306/2024



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Il Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

### DETERMINA

Data <b>26.06.2023</b> N^ prot. di Area <b>176</b>	Oggetto: Affidamento incarico professionale di "Progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica". Approvazione nuovo quadro economico dei lavori -Imputazione di spesa  CIG: Z033862E11
---	--

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Commissione Straordinaria n. 01/23 ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

### ISTRUTTORIA

#### Premesso:

- Che il Comune di Marano di Napoli è proprietario di una serie di impianti acquedottistici, regolarmente gestiti dall'Ente e che in ragione della vetustà e dell'usura, richiedono, per il loro funzionamento, una gestione continuativa e frequenti interventi di manutenzione straordinaria;
- Che nel 2013 l'ufficio ha predisposto un primo studio di progettazione per i lavori di "Adeguamento legislativo, riqualificazione e ristrutturazione degli impianti di sollevamento al servizio della rete idrica comunale, realizzazione di un sistema di telecontrollo ed efficientamento energetico", con lo staff dell'epoca addetto alla gestione e al controllo dei sistemi acquedottistici, salvo non riuscire per una serie di vicissitudini economiche ed amministrative a dar seguito alle fasi successive di programmazione e realizzazione delle opere;
- Che il Comune di Marano di Napoli ha reperito tra i fondi a disposizione dell'ente, destinati ad interventi di riqualificazione urbana, risorse riconducibili al programma di finanziamento per compensazioni provenienti dalla certificazione di progetti conformi al P.O. FESR 2007/2013 per complessivi € 3.937.351,44, per i quali ha richiesto ed ottenuto il nulla osta dalla Regione Campania e dall'autorità di gestione per l'utilizzo per interventi compatibili con le linee di programma, ovvero più specificatamente per le opere in parola;
- Che la regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 252 del 05/12/2022 ha stanziato e liquidato un primo acconto, sui fondi a disposizione ed in favore del Comune di Marano di Napoli, di € 400.000,00;
- Che l'ufficio ha previsto nel programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, approvato con D.C.S. n. 38 del 20/06/2022, gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnico e normativo, efficientamento energetico degli impianti e delle reti del sistema acquedottistico cittadino;

#### Dato atto:

- Che per poter procedere alle successive fasi di realizzazione delle opere è necessario acquisire una progettazione esecutiva delle stesse, tesa all'aggiornamento degli elaborati del progetto definitivo, conseguente al tempo intercorso e quindi a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti che comunque in detto intervallo hanno interessato gli impianti, oltre ovviamente alla variazione di richiesta di fornitura idrica, che in un decennio può essere rilevante;
- Che ai fini delle procedure di rendicontazione e acquisizione del contributo di cui ai fondi in oggetto, sono stati acquisiti a norma di legge il codice identificativo di gara ed in ragione degli importi a gara, mediante portale

SmartCig dell'ANAC;

**Considerato:**

che per le motivazioni su esposte, con **Determina Settore LL.PP. n° 384/22** è stata indetta apposita procedura a mezzo piattaforma Me.Pa. per l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per un importo a base d'asta pari ad **€ 36.921,81** come da seguente quadro economico di gara

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A - SERVIZI</b>	
A.1) Progettazione esecutiva interventi strutturali E20	15 553,09 €
A.2) Progettazione esecutiva interventi impiantistici D04	21 368,72 €
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>36 921,81 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) per IVA su (A.1+A.2) al 22%	8 122,80 €
B.2) Oneri contributivi per C.P.	1 801,78 €
B.3) Spese ed oneri accessori (IVA inclusa)	8 655,43 €
B.4) Imprevisti	4 498,18 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>23.078,19 €</b>
<b>Importo Complessivo</b>	<b>60 000,00 €</b>

- che l'importo complessivo di € 60.000,00 è stato contabilmente impegnato **Cap. 3393.16 – imp. Provv. 57/22** per € 60.000,00 del bilancio comunale;
- che con avviso di gara del 07.04.2023, esperito mediante **RdO 3521251**, sono stati invitati tutti gli operatori iscritti alla piattaforma telematica Me.Pa., operanti nella categoria inerente al servizio in oggetto, mediante procedura aperta e con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, con scadenza **24.04.2023**;
- che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 9 offerte, per le quali si è proceduto con l'apertura della documentazione amministrativa, secondo l'ordine di presentazione delle offerte;
- che ammessi tutti e 9 i partecipanti, si è proceduti all'apertura delle offerte economiche;
- che a seguito, quindi di valutazione della documentazione amministrativa ed economica presentate, e determinata la soglia di anomalia pari al **32.3367**, l'aggiudicatario risulta essere la società **IESL S.R.L. con sede legale in Gioiosa Marea (ME) in Contrada Cicero civ, 217 con P. IVA 03718000833**, con il ribasso offerto del **32.31%** sui **€ 36 921,81** oltre IVA ed oneri contributivi;
- che in ragione del suddetto ribasso di aggiudicazione il quadro economico dei lavori a base d'asta risulta essere così rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
<b>A - SERVIZI</b>	
A.1) Progettazione esecutiva interventi strutturali E20	10.527,89 €
A.2) Progettazione esecutiva interventi impiantistici D04	14.464,49 €
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>24.992,37 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.2) Oneri contributivi per C.P.	999,69 €
B.1) per IVA su (A.1+A.2+B.2) al 22%	5.718,25 €
B.3) Spese ed oneri accessori (IVA inclusa)	8.655,43 €
B.4) Imprevisti	4.498,18 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>19.871,56 €</b>

Economie di gara	15.136,07 €
Importo Complessivo	60.000,00 €

Che alla determina Settore LL.PP. n. 126 del 02.05.2023 non è stata allegata la richiesta di verifica della Banca Dati Nazionale antimafia

**Visto;**

- il certificato di regolarità contributiva emesso all'uopo dalla Inarcassa in data 08.05.2023 con esito regolare;
- la richiesta presso al Banca Dati Nazionale Antimafia prot. PR\_MEUTG\_Ingresso\_0066922\_20230626;
- che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020, convertito, con modifiche, nella legge n. 120/2020, per regioni di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, si può procedere all'esecuzione anticipata del servizio, anche nelle more della verifica dei requisiti e della stipulazione formale del contratto

si propone di:

- annullare la detrmiena Settore LL.PP. n. 126 del 02.05.2023;
- affidare alla società di ingegneria IESL S.R.L. con sede legale in Gioiosa Marea (ME) in Contrada Cicero civ, 217 con P. IVA 03718000833, l'esecuzione di lavori in oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 24.992,37 oltre IVA ed oneri contributivi.

Si attesta l'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

Il tecnico istruttore  
Ing. Pasquale Villamaino

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

### DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
<b>A - SERVIZI</b>	
A.1) Progettazione esecutiva interventi strutturali E20	10.527,89 €
A.2) Progettazione esecutiva interventi impiantistici D04	14.464,49 €
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>24.992,37 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.2) Oneri contributivi per C.P.	999,69 €

B.1) per IVA su (A.1+A.2+B.2) al 22%	5.718,25 €
B.3) Spese ed oneri accessori (IVA inclusa)	8.655,43 €
B.4) Imprevisti	4.498,18 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>19.871,56 €</b>
<b>Economie di gara</b>	<b>15.136,07 €</b>
<b>Importo Complessivo</b>	<b>60.000,00 €</b>

4. Dare Atto che la spesa complessiva pari ad € 60.000,00 risulta contabilmente già impegnata ed imputata al Cap. 3393.16 – imp. Provv. 57/22 del bilancio comunale;

5. Annullare la determina Settore LL.PP. n. 126 del 02.05.2023;

6. Affidare alla società di ingegneria IESL S.R.L. con sede legale in Gioiosa Marea (ME) in Contrada Cicero civ. 217 con P. IVA 03718000833 l'esecuzione di lavori di cui all'oggetto, per un importo contrattuale pari ad € 24.992,37 oltre IVA ed oneri contributivi.

7. Trasmettere il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

8. Disporre la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;

9. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Giovanni Napoli

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

\_\_\_\_\_ addi \_\_\_\_\_

Determinazione n. 176 del 26/6/23 oggetto: \_\_\_\_\_

Capitolo	N. Impegno/Accertamento	Importo €	Il Dirigente del AEF
<u>3393.16</u>	<u>157650B1</u>	<u>13357,79</u>	
<u>4</u>	<u>11 " 2</u>	<u>18352,54</u>	
<u>11</u>	<u>11 " 3</u>	<u>8655,43</u>	
<u>11</u>	<u>11 " 4</u>	<u>6498,18</u>	
<u>11</u>	<u>11 " 5</u>	<u>15136,06</u>	

*[Handwritten signatures]*