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|4, COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
¥ SETTORE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE P | ;
Data Oggetto: Accordo quadro per lavori di “Messa in sicurezza strade comunali in
‘ (4 ( o £ / regime di pronto intervento e reperibilita H 24" —Affidamento appalto a mezzo
fEg e 301§ piattaforma telematica Me.PA. - Imputazioneed impegno di spesa -

Approvazione C8A - Nomina RUP e D.L. -
cig: B 2336 9FEY

| N determinaziong
~
2.

La presente determinazione & assunta ai sensi dellart.3 del D.lgs 267/2000 (e sue integrazioni e
madificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché del
conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore LL.PP. all'ing. Giovanni Napoli, avwenuto con Decreto
Commissariale n. 01/23 ai sensi dell'art. 109 del D lgs. 267/2000,

ISTRUTTORIA
Premesso:

chesul territorio comunalesi riscontrano sovente criticitd dovute a perdite idriche, awallamenti e buche
stradali, caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ece.

che ai fini della sicurezza urbana e dunque,a salvaguardia della pubblica incolumitd, si rendono quasi
guotidianameante necessarl ed urgenti lavori di ripristing e di rifunzionalizzazione di sottosenvizi sia
idraulicl che fognari oltre ad interventi di riparazioni buche per la messa in sicurezza della viabilita sia
veicolare che pedonale;

chela mancanza di personale e di mezzi adeguali, nella maggior parte dei casinon consente di
intervenire per tempo e/o in modo appropriato rispetto alle flettive esigenzesia operative che tecniche:

Considerato:

chel'indeterminazicne e la non prevedibilita in termini di caratterizzazione degli interventi da eseguirsi,
dei singoli fabbisogni, delle urgenze e delle necessita che di volta in volta vengono a determinarsi, non
consentano l'elaborazione di un programma strutturato e puntuale circa i lavori da porre in essere con
dovuta programmazione,

- che per quanto innanzi, al fine di consentire interventi immediati, anche in regime di pronto intervento
H24, siritiene di dover affidare apposito contratto di “accordo quadro” ad operatore economico quaificato
e strutturalmente attrezzato alla gestione delle potenziali emergenze;
che, in concomitanza con ulteriori appalti manutentivi gia in corso di esecuzione efo di prossimo
affidamento, per l'approntamento dei lavori in pronto intervento H 24, a meno di eventi imprevedibili e di
straordinaria portata, si ritiene di poter stabilire un importo d'appalte congruo alle casistiche territoriali
pari a netti € 13.172,32 (sicurezza inclusa ed oltre lva) di cui al seguente guadro economico:

QUADRO ECONOMICO
4 - LAVORI

AA) Importo Lavori E12.672.32
A 2) Costi della sicurezza £ 30041t
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TOTALE LAVORI (A1+A2) A B R €13.172,32

B« SOMME A DISPOSIZIONE DELL/AMMINIST Ve O

B.4) per VA sul lavori al 10% £1.317,23

B.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2 € 263,45
—E2 1y D tgs 1810412018 n. 50 art- 13 comme -3 —— . E _EEU.TE

B52.2) D.Lgs 16/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4 € 52,69

B.3) Trasporto & conferimento in discarica (lva inclusa £ 5.000.00
Loy T S v AT

- che l'importo complessivo di € 19.753,00 trova copertura finanziaria:

« al Cap. 251/4 per € 5.000,00
« al Cap. 1216/2 per e 6.500,00
= al Cap 1216/3 per € 4.753,00
« al Cap. 1216/7 per € 3.500,00

- che nel quadro economico dei lavori & prevista la spesa di € 5.000,00 (iva inclusa) necessaria al frasporto
& conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dagli scavi eseguiti per gli interventi sulle
condotie idriche;

Dato Atto:

- che in ragione dellimporto lavori, per l'afidamento dell'appalto, trova applicazione il disposto normativo
di cul all'ar, 50 ¢. 1 lell: a) del D.Lgs. 36/23;

- che a seguito di apposita richiesta, la Ditta Granit Soc Coop — P.lva: 01608100630, ha formalmente
accettato di eseguire le lavorazioni di cui trattasi con I'applicazione di un ribasso del 25% sulle stime di
costo all'uopo elaborate di valta in volta;

- che l'importo complessivo lordo delle lavarazione da eseguire dovra dungue essere pari ad € 17.396,42
(oneri sicurezza inclusa ed oltre lva);

- che la contabilita sard eseguita a misura mediante utilizzo del vigente prezziaric Regione Campania
ovvern, all'ocoarrenza, mediante prezziario del Provveditorato O0.PP, Campania;

Visti:

- il DURC rilasciato con esito regolare dall' INAIL n. 427 13254;
- liscrizione alla White List Prefetiura Napoli;

si proponedi adottare il presente atto finalizzazato all'affidamento dell’appalto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.a)
del D.Lgs. 36/23 ed a mezzo piattaforma Me PA., alloperatore economico Granit Soc Coop.

Il Responsa Frhcedimeanto
a l}ae illamaino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provwedere in merito, ai sensi dellart. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria listruttaria

predisposta dallincaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

o ATTESTA - ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213
del 2012 - |a correttezza dell'azione amministrativa e la regolaritd tecnico-contabile della formazione
dell'atto;

» ATTESTA, altresi, al sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario
Generale (prot, 18/2014);

= L2 coerenza e non contradditorietd dei dati riporiati negli allegati e documenti posti a base del
provvediments,

e e = o
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* La conformitd dellatte al programma di mandatoal Piano esecutive dj gastioneagll atti
programmazione e di indirizzo,
+ Che. al sensi del combinata disposto di cul all'art. 6 bis delja L 241190 e dellan. 7 del D.P.R 62113, non

sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno polenziale, all'adozione del presente
provvedimento; '

DETERMINA
di procedere alladozione del presente provvedimento a contrarre al sensi della legge 241/90, ovvero.
1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanzlale da| presente Atlo:

2, Approvare |'gllegatc CSA all uopo predisposto dal Settore LI PP per l'esecuzione dei lavori di “Messa
in sicurezza strade comunali in regime di pronto intervento e reperibilita H 24"

3. Approvareil seguente quadro economico di spesa;

4. Affidare, a sens del'art. 50 c1 lett. a) del D.Lgs. 36/23 lappalto di accordo quadro relativo
allespletamento del semvizio in oggetio alla Ditta Granit Soe Coop a mezzo piattaforma Me.Pa. per un
importo contratiuale netto pariad € 13172 32 (oltre lva):

5. Impegnare ed imputare Ia Spesa complessiva di € 10.753.00

« al Cap. 251/4 per € 5.000,00

« al Cap. 1218/2 per e 6.500.00
* alCap. 1216/3 per @ 4.753,00
= al Cap. 1218/7 per € 3.500,00

- Disporre la comunicazione dellavvenuta adozione dell'atto a tutti | =
&/o destinatar di pubblicita per disposizione di lagge o regolamentars:

9. Dispaorre |z pubblicazione delis presente determinazione all'albo pretaric on-line del g web
istituzionale.

aggett coinvalti nel progadimento

Il Responsabilé del LL.pp.
Ing. Gipianni Napoli

i Il Responsabile del Settore  economica finanziaria appone i wvisto reqola j 5 contabile
raddl Determinazione n, del

I oggetta:

| Capitole___ — M Impegno/tcoartamentn Imparta £

[ Il Respansatbile del SEF

CAP IMPEGND IMPORTOD
12162 1561/2024 € 6.500,00
1216.3 1562/2024 € 4.753,00
1216.7 1563/2024 sup 1 € 3.236,55
IR raear i eg LTI ITITR T SUB 2 € 21(],?5
LA ENEN AT Wi e SUB 3 € EEJEE
251.4 1566/2024 € 5.000,00
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO
-Settore LL.PP. e Manutenzione-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Appalto in regime di accordo quadro per lavori di:
“Messa in sicurezza strade comunali in regime di pronto intervento e reperibilita H
24"
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina il contratto di Accordo Quadro tra Stazione
Appaltante ed un operatore economico per 'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza strade
comunali in regime di pronto intervento e reperibilith H 24™ relativamente a criticith afferenti
le categorie di lavori OG 3 e OG 6.

ARTICOLO 2- DURATA DELL’APPALTO

2.1 La durata presunta dell’appalto ¢ da considerarsi di 12 mesi.

l.’obbligazione giuridica contrattuale avrd comunque validitd fino all'emissione del certificato di
ultimazione e regolare esecuzione dei lavori,

ARTICOLO3- AMMONTARE DELL'APPALTO

3.1 Entita dell'appalto:

A< LAVORI
A1) Importo Lavori £ 12.672.32
A.2) Costi della sicurezza £ 300,00

TOTALE LAVORI (A1+A2) € 13.172.32

ARTICOLO 4 -ACCERTAMENTI PRELIMINARI

4.1A seguito della consegna dei lavori non saranno presi in alcuna considerazione reclami per
eventuali equivoct sia sulla natura dei lavar] da eseguire sia sul tipo di mezzi, attrezzi. materiali ed
attrezzature da uilizzare che sul numero e sulla professionalita del personale addetio,

4.2 L'accetiazione dell’appalto implica 'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione
riportata nell” Avviso di gara e nel presente Capitolato.

ARTICOLO S — CAUZIONE DEFINITIVA - ASSI \ZION

S.Prima della stipula del Contratto d"Appalto per 'esecuzione dei lavori. 'affi
vostituire,
a) Garanzia fidejussoria del 10% dell'importo netta di
richiesta con "esclusione della preventiva escussione.
b) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.ALR) per un
all"importo del contratte di cui il 5% della somma assicurat
danni a terzi (R.C.T.) ¢ comune
0000000,

5.2 La cauzione ¢ prestata a paranzia dell'esatto adempimento degli abblighi contratiuali,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che I'Ente dovesse
eventualmente sostenere durante |'esecuzione del Contratto per fatto dell’ Appaltatore a causa di
inadempienza o cattiva esecuzione dei lavori.

5.3 Le polizze doveanno contenere la sepuente clausola:

"Il pagamento delle somme dovule dovrd essere effettuato dalla societd entro il termine massimao di
30gg. dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito. restando inteso. che, ai sensi dell'art.
1944 del C.C.. la societd non godra del beneficio della preventiva escussione defla Ditta obbligata. 11

pagamento avverra dopo un semplice avvise alla Ditta obbligata senza bisogno del preventivo
consenso da parte di quest'ultima.

datario dovra
appalto escutibile a prima semplice

importo non inferiore
a per responsabilita civile per
[ue per un importo complessive non inferiore ad euro

5.4 Le garanzie di cui al presente articolo saranno svincolaie esclusivamente mediante
liheratoria dell’ Amministrazione committente
dall’ ultimazione dei lavari.

dichiarazione
€ potranno essere svincolale soltanto decorsi 30 gp,
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5.5 Resta salvo per I"Amministrazione |"esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

5.6 . appaltatore resta obbligato a reintegrare |a cauzione di cui I'Amministrazione avesse dovuto
vilersi. in tutto o in parte, durante |'esecuzione del Contratlo.

5.7 In caso di inadempienza, la cauzione potrd essere reintegrata d'ufficio a spese dell’Appaltatore
prelevandone 1'importo dai crediti non ancora corrisposti allo stesso.

5.8 La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
" acquisizione della eauzione prowvisoria da parte dell’ enie appaliante e I affidamento dettappatte-ad-
altro operatore economice.

5.9 La cauzione definitiva e la polizza C.A.R. esauriscono i loro effetti nel momento in cui viene
emesso il certificato di ullimazione e regolare esecuzione dei lavori e/o il certificato di collaudo.
5.10 La polizza per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) esaurisce i suoi affetti
all”approvazione del certificato di ultimazione ¢ regolare esecuzione ¢/o di collaudo dei lavori,

ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

6.1 L appalto sard affidato ai sensi dell’art, 30 ¢, | lett. a) del D.Lus, 36/23 a mezzo piattaforma
telematica Me.PA,

ARTICOLO 7- REVISIONE DEL PREZZO

7.1 In caso di necessita pud trovare applicazione il disposta di cui asli art, 76 ¢ 120 del D.Lgs. 36/23.

ARTICOLO 8- DOMICILIO DEI CONTRAENTI

8 1 1| Committente & I'Amministrazione Comunale di Marano di Napoli.

8.2 In sede di stipulazione del Contratlo 'appaltatore dovra eleggere domicilio legale e la sede
operalivi.

ARTICOLO 9- STIPULAZIONE E CONTENUTI DEL CONTRATTO

0.1 L affidatario sara chiamato a soltoscrivere il contratto d'appalto a mezzo piatiaforma Me.PA.

92 Le spese derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratio saranno 2 totale  carico
dell*affidatario.

9.3Nel caso in cui 1" Appaltatore nan addivenisse allu firma entro il termine Bssato, il Comune sard

nel pieno diritto di ritenere annullata "aggiudicazione ed annullare la procedura per 'incameramento

del deposito cauzionale provvisorio.

9.411 Capitolate Speciale di Appalto & parte integrante del Contratto

9,501 prezzo di Contratio & comprensivo di tutle le spese relative all’espletamento dei lavori

9.6 L affidatario con la stipula del Contratto;

a) dichiara di essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a
carico dell’impresa ageiudicataria e che la stazione appaltante procederd, in caso di grave ¢
reiterato inadempimento, alla risoluzione contrativale efo alla revoca dell’autorizzazione al
subappalto efo all'affidamento di sub-contratti;

b} dichiara di essere consapevole che, tra glf altri, sono considerati gravi inadempimenti:

e I violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavore convalidato
dall autorith gindiziaria;

= ['inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

« I'impiego di personale della singola impresa non risuliante dalle seritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavorator
regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio:

¢) dichiara di essere consapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratto
d'appalto, del divieto di approvvigionarsi presso soggelli controindicati daila Stazione
appaltante a seguito di informativa interdittiva ¢ dell’obbligo di immediata interruzione
dell’eventuale rapporto contrattuale in essere con essi:

d) dichiara di essere consapevoleche la Stazione appaltante si riserva la facolla di non stipulare il
contratio e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gid
stipulato o l'autorizzazione gid concessa. di procedere alla risoluzione del vincolo
contrattuale o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge,

+
5
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cost come pravisio dall’art. 10 comma @ del D.P.R. 252/98:
970 Capitolato Generale " Appalto approvato con DML . 14500, per quante non diversaments
disposto dall’Avviso di gara e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, & parte integrante del
contratto.

ARTICOLO 10 - CONSEGNA LAVORI

10,1 Consideraty I'urgenza o consegna dei lavori avverrd sotto riserva di legge prima della stipula
del contratio,

0.2 La consegna. esepuita ai sensi della predetta norma, non esonera |"Amministrazione dalle
veriliche e dagli accertamenti disposti in materia dalla vigente normativa antimafia né "appaltatore
dalla responsabiliti di averla soltoserilla,

ARTICOLO 11 - SORVEGLIANZA

LE L bavord di cud al presente appalto saranno eseguiti sotto Ja diretia responsabilitd ¢ sorveglianza
del Direttore dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'uopo nominati
dal Committente.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DI CANTIERE

21 Qualora 'Appaltatore lo richieda, per intera durata dell’appalto, potrd farsi rappresentare da
persona fornita di requisiti di professionalitd ed esperienza adeguata in qualiti di Direttore di cantiere
da comunicarsi all” Amuninistrazione ufficialmente per iscritto. Questi dovrd accettare l'incarico con
dichiarazione scritla, nella quale saranno indicati generalitd e recapiti operativi, da consegnarsi
alll Amministrazione Comunale Committente,

12.2 Llincaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano 1l Contratto ed essere
munilo dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni.

12.3 Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso
valore che se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’impresa esecutrice.

12.4 E facolta dell' Amministrazione Comunale chiedere all’ Appaliatore la sostiluzione del Direttore
di cantiere sulla base di documentala motivazione.

[2.5 1l Direttore di cantiere indicato deve essere comungue sempre rintracciabile e reperibile 24 ore
su 24 (festivi compresi) mediante telefono cellulare fomito a proprie spese dall’ Appaltatore,

ARTICOLO 13 - AFFIDAME CLLA ATTIVITA'ATE

1.1 1l subappalto e Paffidamento a cottimo sono disciplinati dall’ Avviso di para e relativo
disciplinare.

13.2 La Stazione appaltante non provyederd al pagamento diretto dei subappaliatort efo dei cottimisti
per it & fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data i ciascun
pagamenty efTeftuate nei loro confronti. copia defle Fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltatore e/o cottimista. con l'indicazione delle ritenute di garanzia efTeluate.

133 Prima di procedere alla stipula del Contratto d” Appalto. ovvero all’ autorizzazione di appalti o/o
stubappalti. la Stazione appaliante acquisira dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all’art 10 del DPR, 0" 252/98 sul conto delle imprese interessate seppure aventi sede legale al di
fuori della Provineia di Napoli.

[3.4 Senza previa autorizazione ad operd della Stazione appaltante. ¢ fatlo divieto all” Appaliatore
Faflidamento in appalio. sub-appalio o in qualsiasi altra [orma, " esecuzione delle prestazioni di
lavoro derivanti dal Contratto di cui al presente C.8. A

13.5 Nelllipotesi di subappalio occuli, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla

legislazione vigente, siprocederd all’immediata rescissione del contratto @ all”incamaraments delle
vauziont di lepge,

ARTICOLO 14 - TIPOLOG

_ MODALITA’ DI INTERVENT
CONTABILITA' E PAGAMENTI

- ORDINI DI SERVIZIO -

14,17 1. affidatario. con la sottoscrizione del contratto di appalto. dichiara implicitamente la propria
capacita imprenditoriale di poter intervenire AD HORAS, su richiesta dell’Ente, con propri mezzi,
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aftrezzature e personale, in regime di H 24, per la risoluzione, per quanto anche temporanea, di
problematiche afferenti a lavorazioni ricomprese nelle categorie OG 3 ed OG 6.

Le lavorazioni da porre in essere saranno disposte, di volta in volta, sulla base di appositi ordini di
servizio emessi dal D.L. o suo delegato nell'espletamento delle funzioni di tecnico reperibile
del'Ente. Dagli ordini di servizio dovra risultare la tipologia di intervento a farsi, le modalita
tecnico-operative da seguire, la manodopera. i mezzi, le attrezzature ed | materiali p11lenziﬂl}"nm=:lule da
utilizzare. Qualora non possibile al momento stesso dell’intervento, la stima dei relativi costi di spesa
sararedatta; i contraddittoriocon Heseeutores o terminazione deliintervento. — -

14.2) L'importo di cui al punto [1.2) lett. A.1) costituird il corrispettivo netto di appalto per cui, il
ribasso del 25% sard utilizzato per determinare il corrispondente importo lordo dei lavori da
esepuirsi ai fini del raggiungimento di una spesa. al netto del predetto ribasso, di importo pari a
quella di cui alla succitata lett, A 1)L )
14.3) 1l corrispettive lordo di appalto sard determinato mediante I'applicazione del vigente prezzario
OO.PP. Repione Campania ovvero, laddove necessario, mediante il prezzario dei costi per mezzi,
materiali e manodopera del Provveditorato QO.PP, Campania-Molise, ovvero, per il solo costo di
noli a caldo o di materiali, qualora non ricompresi nei precedenti tariffuri, mediante preventivi
acquisiti da apposite indagini di mercato,

14.4) Modalita di contabilizzazione™a misura™

14.5)  L'importo netto di contatto sara corrisposto in due  pagamenti, rispettivamente  al
raggiungimento del 50% e del 100% dell'importo totale di appalto da liquidarsi entro B giorni
dall’emissione del cerlificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento previo
positivo aceerlamento della regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale dell"appaltatore.
14.6) 1l corrispettivo sara liquidato all*appaltatore previa emissione del certificalo di ultimazione &
regolare esecuzione dei lavori ad opera del direttore degli stessi,

ARTICOLO 15- VARIAZIONE D'APPALTO

15.1 L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facolta di wtilizzare il disposto di cui
allart. 72 ¢ 120 del [2.1.gs. 36723

15.2 La riduzione efo |"ampliamento dell’appalto saranno esplicitamente ¢ congruamente motivati in
relazione alle ragioni di pubblico mteresse che le impongano.

15.3 In caso di riduzione, che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratio
superiore & un guinto dello stesso, rimarrd salva per 'Appaltatore l'esclusiva facolia di recesso.

5.4 In caso di ampliamento, che nel complesso comporti una maggiorazione del valore del contratto
superiore & un quinto dello stesso, rimarrd salva per I'Appaltatore I'esclusiva facolta di non accetlare
I"esecuzione delle lavorazioni eccedenti il quinto oppure di richiederne un concordamento prezzi,
15.5 In caso di variazioni che nel complesso comporting una maggiorazione del valore del contratto
inferiore ad un quinto dello stesso, I"appaltatore & obbligato ad eseguire la suddette variazioni agli
stessi patti e condizioni del Contratto principale d* Appalto.

ARTICOLO 16 - RINVENIMENTI

I6.1 Tutti gli oggetli di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comungue nella zona dei lavori. spettano di piena diritlo all’ Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere lo Stato,

6.2 L' Appalatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento ¢ quindi depositarli negli
uffict della direzione dei lavori che redigerd regolare verbale da trasmetiere alle competenti autorith

16.3 Per quanto detlo, non saranno perd pregiudicati i diritti spettanti per legge agll autori della
scoperta,

ARTICOLO17- LAV

RIIN ORARI STRAORDINARIL NOTTURNI E FESTIVI
17.1 L Amministrazione pud ordinare all’ Appaltatore di procedere all’esecuzione di lavorazioni

anche in orario straordinario efo festivoriconoscendoe allo stesso, rispetio alla paga ordinaria.la
differenza per maggiori onerl per il personale sulla base dei vigenti costi della mano d”opera.

ARTICOLO 18 — : ' PPALTATORE. FRINCIPI G




COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - ¢_e906 - REG_UFFICIALE - D022688 - Intarno - 21/06/2024 - 14:40

8.1 L Appaliatore € responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contratiuali e della
repolare @ perfetta esecuzione dei lavori e si impegna, alla sottoscrizione del verbale di consegna
lavorig fornire all’Ente il nominative con recapito telefonico del proprio direttore tecnico ¢
dell”operaio svelgente funzioni di capo squadra.
18.2 Al sensi del D.Les. 81/08, prima dell'inizio della consegna dei lavori @ fatto obbligo
all” Appaltatore di predisporre. a propria cura e spese, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori,
18.3 11 P.OS. deve essere consegnato all'Amministrazione ¢ messo a disposizione delle Autoriti
competenti, preposte alle verifiche ispettive prima della consegna dei lavori.
18.4 L Appaltatore si obbliga a provvedere a tutte le spese occorrenti, secondo i pi moderni
accorgimenti della tecnica. per garantire. in conformitd al DoLgs. BUO0E, la completas sicurezza
durante |"esecuzione dei lavori e 'incolumita delle persone addette per evitare incidenti ¢fo danni di
qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti gli accorgimenti in merita ed
esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilita.
18.5 Mell’espletamento di quanto oggetto dell’appalto sono a completo carico dell’ Appaltatore i
sepuenti oneri;

o personale, attrezzature e macchinari atti ad assicurare la diligente, perfetta e tempestiva

esecuzione delle lavorazioni;
* prodotti ¢ materiali di assoluta qualiti e rispondenti alle norme vigenti;
* ogni onere connesso ad osservare le norme vigenti in omateria di sicurezza sul lavoro,
prevenzione degli infortuni, pubblica e privata incolumiti:

e vestiario per il personale impiegato;

s lessere di riconoseimento e distintivi;

¢ raccolta, trasponto e smaltimento dei materiali da risulta;

e custodia delle attrezzature, dei mezzi, degli attrezzi e dei materiali;

s spese e bolli per registrazione contratti;
le spese per I'esecuzione di opere o 'utilizzo di impianti provvisionali che si rendessero
necessari per gli interventi;
ogni altro onere accessorio, pure s¢ qui non contemplato, ma ritenuto  necessario
all’esecuzione dei lavori;
18.6 Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovra essere fornito di libretto sanitario secondo le
vigenti leggi. regolarmente aggiornato € tenuto a disposizione per eventuali controlli sia da piarte
delle autorita sanitarie che da parte del Comune.
L8.71." Appaltatore dovra inoltre;

* tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e gualsiasi danno che possa derivare a lerzi
dall’esecuzione dei lavori a meno di fatti efo eventi dimostrabil quali eccezionali, imprevisti
ed imprevedibili tali da non poter essere attribuiti a negligenza o imperizia dell’ Appaltatore:

e parantire al Comune 'accesso ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione dei servizi
affidati al fine di verificare e controllare I'attuazione del presente contratto:

L}

approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle ativita di cui al presente
contratio;

18.8 Nell'esecuzione dei lavori, I"Appaltatore dovrd operare nel rispetto ed i conformita con i
seguenti principi generali:

* parantire lo presenza quotidiana di almeno n® 3 unitd muniti di autocarro medio ed
altrezzature idonee all’espletamento delle mansioni ordinarie derivanti dall assunzione
dell"appalo:
garantire ['intervento, in orario ordinario. straordinario efo lestivo, ad ogni chiamata ed
avvise dell’Ente per riparazioni, transennamenti, chiusure, segnalazioni, etc., per provvedere
provvisoriamente alla messa in sicurezza del caso. Il personale addetto dovra arrivare
sul posto entre il tempo di | ora dal ricevimento della segnalazione, adottando tutte le
misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo.

A tal uopo. " Appaltatore dovra espressamente indicare uno o pili recapiti i telelonia fissa
c/o mobile ed un recapito per la trasmissione fax. Tali recapiti saranno posti nella
disposizione dell"Ufticio Teenico, del Comando di Polizia Municipale e dei presidi delle
Forze dell’Ordine presenti sul territorio, esclusivamente per eventuali segnalazioni che
rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita.

garantire in tempi brevi I"approvvigionamento del materiale wtile agli interventi da porsi in
essere. anche se non progranumati /o preventivamente comunicati:

]
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e eseguire un attento monitoraggio del territorio, accompagnato da relazione sinltc}icu ¢
documentazione fotografica al line di segnalare alla direzione dei lavori gl interventi ritenuti
prioritari, urgenti ed indifferibiliper evitare pericoli e/o danni alle persone o cose.

o assicurare durante le lavorazioni, la sicurezza per il transito veicolare e pedonale utilizzando
witti  gli  accorgimenti del caso dettati sia dalla norma che dalla buona
esecuzionedel ' intervento | transennamenti, segnaletica, ece.);

e predisporre sulle strade, in qualsiasi modo interessate dai lavori, tutte le segnalazioni utili a
rendere agevole la circolazione con indicazione dei percorsi iterrolti e di quettatternativi
da seguire;

e per gli interventi programmati, la segnalazione relativa ad eventuali limitazioni di percorsi,
sia veicolari che pedonali, e quella relativa all indicazione di “favori in corsn’”, deve essere
preventivamente posta in essere onde avvisarne per tempo la cittadinanza;

e in caso d'interverti non programmati ed urgenti, le suddetie segnalazioni devono essere
allocate nei modi e nei posti utili a non arrecare disagi agli utenti;

e | transennamenti, effettuati con mezzi e materiali idonei all’'uso e conformi alla normativa
vigente, durante le ore noturne saranno dotati di apposita segnaletica luminosa;

o se necessaria all ottimizzazione dei lavori la segnaletica luminosa sard utilizzata anche nelle
ore divme:

o ulilizzare impianti efo realizzare opere provvisionali, se di modesta entitd, per proteggers
seavi, murature o altre lavorazioni a farsi, da eventuali Mussi d'acqua se pur provenienti da
infiltrazioni di allacciamenti o da perdite della rete idrica comunale;

o "Appaltatore dovrd inoltre operare con diligenza e perizia onde evitare problemi efo
danneggiamenti alla rete dei soltoservizi, specialmente se in assenza di idonee, accurale ¢
detlagliate mappe:

« consegnare al Diretlore dei lavori la decumentazione fotografica degli interventi avendo cura
di produrre tre esemplari per ogni lase di lavorazione ( prima, durante ¢ dopo |'intervento)

s In via generale. nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore, oltre a tutti i provvedimenti disposti
per legee. dovrd adottare di propria iniziativa witti | magisteri e le caurele dettate dal buon
senso ¢ ritenute utili ad evitare danni a persone e/o a cose.

|8.91n via generale |" Appaltatore & esonerato dagli interventi di somma urgenza tranne che s ad esso
ordinati in quanto presente sul territorio con uomini e mezzi ritenuti idonei da parte dei competenti
areani comunali all’ intervento da porsi in essere,

18.00GlH eventuali interventi eseguiti in 1ali casi non rientrano fra gli obblighi sanciti per
I" Appaltatore col Contratto d”Appalto di cui al presente Disciplinare e saranno contabilizzati e
contrattualizzali con le procedure e le modalita del caso dettate in materia dalle vigenti normative di
settore,

1811 L affidatario, dopo la stipula del Contratto si impegna a tutelare i lavoratori in materia
contrativale ¢ sindacale, ad osservare rigorosamente le dispaosizioni in materia di collocamento,
igiene ¢ sicurerza sui luoghi di lavoro provvedendo alla nomina del responsabile della sicurerea;
18,1211 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullit.

ARTICOLO 19 - MATERIALIL, ATTREZZATURE, MEZZ1 E MACHINARI

1.1 Tutto il materiale occorrente per 'esecuzione dei lavori deve essere delle miglion qualiti.

19.21 materiali, le attrezzature, i mezz, i macchinari e quant’altro necessario devono rispettare la
normativeg € le direttive statali e comunitarie in materia di sicurezza, inquinamento ambientale,
tossicitd @ profilassi,

19.3 Tutti | materiali impiegati, oltre ad essere delle migliori qualitd, dovranno presentarsi spogli da
sostanze eterogenee, senza difeuti e delle dimensioni, delle caratteristiche e delle proprietd richieste.
19.4 Prima di essere adoperati, su richiesta dell’Ente efo della direzione dei lavori. i materiali

polranng essere assoggettati a prove ed analisi onde verificarne la rispondenza alle preserizioni del
presente C.8.A.

ARTICOLO 20- ASSUNZIONE E TRATTAMENO DEL PERSONALE DIPENDENTE

20.1 L Appaltatore & obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti e, se costituita in forma di societa
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto
dell"appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di

7



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - ¢_e906 - REG_UFFICIALE - 0022688 - Interno - 21/06/2024 - 14:40

previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, gid in vigore o che, comungue,
venissero in seguilo emanate in materia,

200.2 Resta comungue inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante dall’appallo sard a carico
dell Appaltatore medesimo il quale & aliresiobbligato ad osservare integralmente il traltamento
economica e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore ¢ per la
zona nefla quale si svolgono i lavori. pena risoluzione del Contratto.

2.3 A tal fine Paffidatario si obbliga, nei confronti dei lavoratori all'applicazione integrale del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti lavari
edili.

204 Qualora I'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai
lavori, compresi i soci - lavoratori, se traltasi di societd cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti
previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procedera alla sospensione del
pagamento del corrispettivo ed assegnerd all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni
entro il quale deve procedere alla regolarizeazione della sua posizione, [l pagamento del
corrispettivo sard nuovamente effetuato ad avvenula regolarizzazione comprovata da idonea
documentazione, L™ Appaltatore non polrd opporre eccezioni, né avrd titolo a risarcimento di danni o
riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

20.5 Qualora I'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad
adempicre, procedera alla risoluzione del Contratto per colpa dell’ Appaltatore e destinerd gli importi
non liquidati al soddisfacimento dei credili vantati & norma di legee, di contratto ed accordi
collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali,

20.6 Per le inadempienze di cui sopra. il Committente si riserva inolire di escutere le garanzie
Bancarie appositamente costituite.

20L7 L” Appaltatore dovra esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola. il libro paga ed
il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e dovri osservare le disposizioni in materia di
sicurezza dettate dal [.Les. 81/08;.

20.8 Laffidatariodovrd utilizzare personale di assoluta capacitd, onestad. moralita e adeguato
qualitativamente e nwmericamente alle necessitd operative richieste per l'esecuzione dell”appalto, in
modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

20.9 11 personale doved operare in divisa da lavoro, fornita dall’ Appaltatore e dovrd riportare la
serilta o il dispositivo di riconoscimento riportante il nome e la foto.

20.10 L Appaltatore dovra dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protexione alli a
garantire la massima sicurezza in relazione agli interventi svolti,

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI

21 1L Appaltatore non pud sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 'Amministrazions Comunale.

21.2La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaliatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratio per fatto
dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato
dall'’Amministrazione Comunale non  abbia oltemperalodn  tale  ipotesi restano  a
dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICO1.O22 -8 PERI

carico

22.1 In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse
ferie. aspettative, infortuni, malattie, dovra essere assicurato un servizio di emergenza.
22.2 Le mancate prestazioni contrattuali non saranno giustiticabifi e saranno quindi quantificate sulla

base delle penali stabilile dai successivi articoli dal Responsabile del Procedimento che provvederd
di conseguenza,

ARTICOLO 23 - ACCERTAMENTO DANNI E ASS ICURAZIONI

231 L Appaltatore @ responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, ad esso imputahile
direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non
strettamente conseguenti all’esecuzione dei lavor,

232 L'accertamento dei danni sara effettuato dal Commitente alla presenza del Legale
Rappresentante efc del Responsabile preventivamente avvertito, in modo tale da consentire
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all' Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora I"Appaltatore non partecipi
all’accertamento in oggetto, il Commitiente provvederd autonomamente. | dati cosi accertati
costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposio
dall*appaltatore,

23.3 Qualora I'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel
lermine fissato nella relativa lettera di notifica. il Committente & auwtorizzato a provvedere
direttamente, trattenendo I'importo dal carrispettivo ancora dovuto o dal deposito cauzionale con
obbligo di immediato reintegro. = = == ST
2314 F escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni conseguenti a perdite di
attrezzature. materiali, altrezzi ece..... a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

23.5 All'ato della stipulazione del Contratto I"Appaltatore deve presentare idonea polizza
assicurativa. stipulata a norma di legge, a copertura di egni rischio di responsabilitd civile propria e
del personale dipendente per danni comungue arrecati a persone efo cose, o terzi efo all’Ente stesso.

23.6La polizza assicurativa deve prevedere un massimale unico non inferiore ad € 500.000.00 (euro
cinguecentomila/00y,

23 711 Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere,
ove ritenuto necessario. eventuali modificazioni delle condizioni di polizza. sia nei contenuti che nei
massimali. proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni dell’importo dei lavori.

ARTICOLO 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

24.1 Si considerano danni di Torza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili per le quali I Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

247 | danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni. non potranno
mai essere aseritti a causa di forza maggiore ¢ dovranno essere riparali a cura e spese
dell' Appaltatore, il quale aliresi & obbligalo a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
all'’Amministrazione Comunale Committente.

243 | danni che 'Appaltatore ritenesse ascrivibili @ cavsa di forza maggiore dovranno essere
denunziati all' Amministrazione in forma scritfa entro tre giorni dal loro avverarsi.

ARTICOLO 25 - QCONTROLLL CONTESTAZIONI, CONTRADDITTORIO E
CONTROVERSIE '

25.1 L'Appaltatore rimane soggetto ai pid ampi poteri di vigilanza, controllo e verifica da parte
dell'Ente nell'esecuzione delle prestazioni affidate. In particolare a solo titolo esemplificativo I'Ente
potra:

procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esccuzione delle prestazioni
per l'accertamento della regolare conduzione dei lavori senza obbligo di preavviso ma
avendo cura di conformare le modalith di ispezione alla necessitd di non ostacolare
I'esercizio delle prestazioni;

acquisire tulte le informazioni disponibili presso 'Appaltatore e connesse direttamente come
indirettamente all'esecuzione dell'appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligp
di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni cosi acquisile;

richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta cosi in ordine allo stato delle prestazioni
e aali altrezzi, ai mezzi, alle attrezzature ¢ ai materiali impiegati, come, in generale, in ordine
agli assettl economici, finanziar o teenici dellimpresa.

252 L'Appaltatore & tenuto, secondo correttezza ¢ buona fede, a fornire tutta la necessaria
collaborazione verso I'Ente nell'esercizio della sua attivitd di vigilanza e controllo, in generale
conformando e adeguando la propria attivitd secondo forme tali da rendere efficace ed efficiente
I'attivita di vigilanza e, in particolare. adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni
contenute nel presente C.5. A,

25.3 Fermo restando le predette prescrizioni, I'Appaltatore rimane comungue tenuto a organizzare |a
propria atlivith e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Ente la
disponibiliti sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di
esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari,

25.4 Il Committente, mediante il Direttore dei Lavori efo il Responsabile del Procedimento, potra
effettuare rilievi efo contestazioni in merito ai lavori eseguili e agli adempimenti connessi, mediante
invito all’ Appaltatore, o in proprio, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed al
fine di assumere tutti i provvedimenti in merito (applicazione delle penali, contestazioni in merito al
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corretlo svolgimento delle operazioni, risoluzione del contratto, ecc. ),

255 Tutte le eccezioni che "Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere
debitamente documentate ¢ avanzate mediante comunicazione scrilta al Direttore dei Lavori ¢ al
Responsabile del Frocedimento, Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni dalla data in
cui I'"Appaltatore ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento
del documento dell'Ente che si intende contestare.

25.6La contestazione, ove ¢id non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e
documentata nei dieci giorni successivi. Qualora I'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel
modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

25.7 Ciascuno dei contraenti pud aderire alla richiesta dell'aliro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante 'esecuzione del Coniraito,
25.8 La richiesta fatta dall'Ente & vincolante per 'Appaltatore.

25.9 In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in
elfetti ancora constatabile.

2510 In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le
conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

25.11Per le controversie efo contenziosi sortinel corso dell’appalto trova in ordine applicazione il
disposto dall'art, 210 -212—-213 e 214 del D.Lgs. 36/23.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE _DEL  CONTRATTO E _ RECESSO
DELL'AMMINISTRAZIONE Ziih it iz 2

26.1 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltd di ritenere il Contratto d'Appalto risolto di
diritto, con conseguente responsabilita a carico dell*Appaltatore & con contestuale incameramento
della cauzione definitiva in caso di inadempimento contrattuale. inequivocabilmente documentato e
dimostrato. oppure nel caso in cui I'lmpresa stessa abbia a sospendere arbiteariamente i lavori per un
periodo continuativa della durata di 10 giorni,
26.2 Nei giorni in cui "esecuzione dei lavori sard arbitrariamente sospesa, il Committente ha piena
lacoltd, salvo altra azione, di far eseguire le lavorazioni da terzi addebitando all" Appaltatore la
relativa spesa.
26.3 1affidatario, anche se non aderente ad associazioni Grmatarie, si obbliga ad attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell' esecuzione dell’Appalto, ¢ se Coaoperative, anche
nei confronti del socl, condizioni retributive non inferior a quelle risulianti dal contratto collettiva
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla cateporia e nella localita in
cui i svolgono i servizi,
26.4 1l mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.
26.5 Per le inadempienze di cui sopra, 1l Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratio.,
previa regolare diffida ad adempiere. e di incamerare la cauzione definitiva.
26.6 1l Committente procederd inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art, 1456 c.c..
nei seguenti casi;

al mancato rispetio degli obblighi di natura contrattuale. previdenziale, assistenziale e

assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento
abbligatorio:

b} grave negligenza o frude nell’esecuzione degli obblighi contrattuali:

¢} subappalio non autorizzato;

d} sospensione od interruzione dei lavori per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
¢} sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia:

f}  sopravvenuta condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nei canfronti
del:

I.1) Direftore Tecnico e/o Titolare efo Lepale Rappresentante della Ditta individuale:

F2) Direttore Tecnica efo Amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di
societd di capitali, cooperative e loro consorzi di imprese artigiane ¢ consorzi stahili;

£.3) Diirettore Tecnico e/o Soci accomandatari se trattasi di Societd in Accomandita Semplice
{808 e da tutti | Soct se trattasi di Societd in Nome Collettivo (sar.c.):

g) frode, a qualsiasi titolo perpetuata, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
h)  nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezea sul lavoro.

26,7 Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto. per le motivazioni sopra riportace,

10
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I' Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sari tenuto al rigoroso
risarcimento di tutti | danni. diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali
i| Commiltente dovra andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

26,8 L'Appaltatore & tenuto all’accetlazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal
Contratto qualora I’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione,
fotale o parziale. dell’appalto assegnato, in relazione a modifiche normative efo organizzative nel
settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una societd mista per la gestione del. In tal
“Cas tﬁ,"'v‘m'ré'dam'anmﬁ'nppurtm‘la-imm#nazmnea%}&%&niwaahmimu.dﬂ.mm.
26.9 L' Appaltatore pud richiedere il recesso del contratio in caso di impossibilita ad eseguire |a
prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artl.
1218, 1256. 1463),

26.10 Nel caso in cui 'Amministrazione Comunale si avvalga della facolta di rescissione del
contratiosard tenuta a riconoscere allo stesso, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al
momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute tino a tale
data dall'Appaliatore, nonché un importo forfetario pari al 5% dell'importo contratiuale.

26,11 Quanto sopra verra riconosciuto a lacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

26.12 In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto. previsto a gualsiasi litolo e da
qualsiasi norma contrativale, I'Amminisirazione avra facolta di imporre all’Appaliatore, ferma
restando 'applicazione delle sanzioni ¢ fatia salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle
prestazioni anche in via o misura parziale. fino al subentro del successive 0 dei successivi
appaltatori, Tale prosecuzione non potrd essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal
perfezionamento della causa di scioglimento.

ARTICOLO 27 - NORME DI RIFERIMENTO

27,1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto. si
riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

272 Al sensi dell'art. 1341 C.C. |'affidatario accetta tti gli articoli del presente C.S.A. ¢ tutte le
disposizioni contenute nell’ Allegato 1.

27.3 Per quanto non diversamente disposto nel Disciplinare di Gara, nel C.5.A, ¢ nell”Allegato 1.
valgono comunque Lutte le disposizioni vigenli in quanto compatibili,

ARTICOLO 28 —~TRATTAMENTO DEI DATI

28.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. si informa che i dati forniti dall’affidatario saranno Lrattati
esclusivamente per le finalita connesse alla gara & per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto, 28.2 1 titolare del trattamento dei dati in questione & il Comune di Marano.

28311 (rattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con
sirumenti informatici efo cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati slessi, pourd
avvenire sia per finalitd correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalitd inerenti alla gestione del rapporio medesimo.

28.4 1l conlerimento dei dati & abbligatorio ai {ini della partecipazione alla procedura di gara, pena
I'esclusione, Con riferimento al vincitore il conferimento & altresi obbligatorio ai fini della
stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutli gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge.

78,5 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sara effettuala nei soli casi e
con le modalita di cui all’art, 19 del D, Lgs. 196/03 e s.m.i.

38.6 In relazione al trattamento dei dati conferiti, I"interessato gode dei diritti di cui all'art, 7 del
Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla
legee, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, Tali diritti potranno essere
esercitati nei confronti del Comune di Marano, titolare del trattamento.

Il presente C.5.A. & composto dai seguenti allegati che ne formano parte integrante ¢ sostanziale:

ALLEGATO | - MATERIALL E LORO CARATTERISTICHE
ALLEGATO 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI

T
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ALLEGATO |
- MATERTALI E LORO CARATTERISTICHE

| seguenti possibili materiali occorrent per |'esecuzione dei lavori, forniti dalla ditta aggiudicalaria,
dovranno essere della migliore qualita e specie e rispondere ai requisiti appresso indicati, Quando |a
direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a sup insindacabile giudizio, non
idonea all’uso, la ditta aggiudicataria dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti richiesti,

ACQUA - L acqua dovra essere dolee, limpida e scevra da materie terrose.

CALCE- Dovra rispondere aj requisiti, alle caratteristiche e alle proprietd prescritti dalla normativa
leenica e dalla regola dell'arte. Dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi, ovvero di qualiti tale che, mescolata
con la sola quantita d'acqua dolee necessaria alla estinzione, si trasformi in una pasta soda a
grassello tenuissimo senza lasciare residui apprezzabili dovuti a parti non ben decarburate. siliciose,
non - altrimenti inerti. La calee viva al momenta dell’estinzione, dovra essere perfettamente anidra,
Sard rifiutata guella ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra prepararela calce in misura del
bisogno e conservarla comungue in luoghi asciutti e ben riparati. L estinzione della calce viva dovrd
farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda della prescrizione della direzione dej lavori, in
appasile vasche impermeabili rivestite di lavale o di muratura.

LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi e g; agglomerati
lenta presa, g impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno ri
lisico-chimiche del caso.

cementizi a rapida efo
spondere a tutte le prescrizioni tecniche e

POZZOLANA - La porzolana sard ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostunze
eterogenee o da parti inerti e qualunque sia la sua provenienza, dovrd rispondere a tutt i requisiti
preseritti per la misurazione, sia a peso che a volume, e dovr essere perfettamente asciutta,

GHIAIA-PIETRISCO-SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e

le sabbie. da impiegare nella formazione
di-calcestruzzi, dovranno avere |e stesse qualita stabiline

dalle norme povernative per i conglomerati

i2
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cementizi. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra di loro,
escludendosi quelle contenenti element] di scarsa resistenza meccanica e sfaldabili facilmente, o
gelive, o rivestite di incrostazioni. 1l pietrisco. secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovrd
provenire dalla spezzatura di rocee durissime preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, ©
calcari duri purissimi e di alta resistenza alla confezione, all'urto, all’abrasione. al gelo e dovrd
essere scevro da materie terrose, sabbia o comungque materiale eterogengo. Quando non sia possibile
ottenere il pletrisco da cave di roccia, potra essere Consentito per taformazione di-esso I utilizzazione
di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o
torrenti, sempreché siano provenienti da rocee di qualitd idonea. Di norma gli clementi o pietrisco
per massicciata a mac-adam ordinario dovranno essere di dimensioni comprese s icm 3 ecm . per
mac-adam da cilindrare all’acqua o per massicciata da proteggere successivamenie con trattamento
superficiale o rivestimenti, le dimensioni dovranno essere da 4 a 10 cm. [n generc per il pietriseo, ¢
dda 3 a 8 cm per la ghiaia,

BITUMI - | bitumi, in rapporto alla penetrazione. devono soddisfare i requisiti fisoco-tecnici
vichiest, B ammessa una tolleranza di dieci punti in pitt o in meno per la penetrazions dei bitumi dei
primi tre tipi, e di cingue punti in pil o in meno per la penetrazione dei hitumi degli ultimi tipi.
Qualungue sia il tipo di bitumi dovranno avere le sepuenti caratteristiche:

| Solubilita nel solfuro di carbonio. minimo 99%.

2. Paraffina, massime 2,5% in peso.

1 Volatitita, massima perdita in peso 2% ( per cinque ore a 163 gradi centigradi).
Ove la fornitura del bitume sia fata in fusti od in altri recipienti analoghi, per il prelevamento dei
campioni verrd scello almeno un fusto od un recipiente su ogni cinguanta o frazione. Da ciascuno di
tali fusti dovra prelevarsene un dme avendo cura che il contenuto sia reso preventivamenie
omogenco, | prelevamenti cosi fatli saranno assunti come rappresentativi del contenuta del gruppo di
recipienti quali si riferiscono. Qualora invece, (I materiale travisi allo stato pastoso. 51 dovra
prelevare per ciascun campiona un peso non inferiore ad un chilogrammao.

EMULSIONI BITUMINOSE - Dovranno essere di composizione costante, perfetiamente
omogenee ¢ stabili, all’atto dell'impiego contenere non meno del 50% in peso di materie solubili nel
solfure di carbanio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati, L emulsione adoperate
nella fabbricazione dovra avere caratieristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni
stesse all'atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima
del loro impiego. Le emulsioni che evidenziassero nel recipiente ben manifesto tale fenomeno,
saranno senz altro rifiutate. Le emulsioni, pertanto, dovranno esserc fornite da ditte che diano la pid
completa garanzia dell’ottima qualita in rapporto alle caratteristiche sopra citate. [limpresa dovra

attenere dalla Direzione dei lavori il preventivo benestare circa 1"emulsione della quale avra proposta
Iimpicgoe.

POLVERE ASFALTICA - La polvere asfallica da impiegarsi nei trattamenti superficiali a freddo
dovril prevenire dalla macinazione di rocce asfaltiche, Dovri essere esente da paraffina, zolfo e da
impurita argillose e presentarsi di cansistenza finemente sabbiosa ed uniformemente compenetrata di
bitume. La percentuale di bitume dovra risultare non inferiore al 20%. La polvere asfaltica dovra
essere in sacchi di juta e di carta resistente, del peso netio di 50 ke.. munite di suggelli della dita
fornitrice ¢ con I'espressa indicazione della percentuale in bitume contenuta nella polvere, Dovrd
essere conservata in luoghi coperti ed asciutti, preferibilmente chiusi, o in mancanza, su apposite
plazze con pavimento in legname. protetto dalle intemperie con copertoni impermeabili o tettoie
anche durante il suo impiego, | parziali quantitativi che verranno via via prelevati per le occorrenze
della giomata dovranno essere ugualmente coperti con copertoni. La direziane dei lavori potrd
rifiutare tutte quelle partite che a suo givdizio si presentino deteriorate dagli agenti atmosferici.

oLl MINERALI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALL A FREDDO CON POLYERE
ASFALTICA - Saranno essenzialmente ricavati per distillazione da rocce bituminose asfalliche o
dovranno corrispondere a particolari caratteristiche. 11 residuo bituminoso, oltre la temperatura di
360° dovra avere un grado di penetrazione compreso tra 70° e 120°, Gli oli suddetti dovranno essere
forniti in fusti possibilmente di capacita costante, i quali dovranno portare su uno o su ambedue i
fondi 'indicazione esatta del peso a vuolo e a piano, il numero d'ordine e la sigla della ditta
fornitrice. la quale per ogni fornitura dovra anche presentare |'elenco completo dei fusti con il
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numero d'ordine & pesi come sopra unitamente ad una dichiarazione nella quale deve essere
confermata la corrispondenza della fornitura e tutte le caratieristiche citate.

MALTE E CONGLOMERATI - | quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la
composizione delle malte ¢ dei conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni previste.
Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'impresa sard obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni prescritte, | materiali, la malta e i conglomerati, esclusi quelli Forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita
prescritta dalla direzione dei lavori, e che I'impresa sard in obbligo di provvedere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verrd effettuata la manipolazione. La calee spenta in pasta non
dovra essere misurata a fette come viene estratta dal badile del calcinaio, ma bensi dopo essere stata
rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente & ben munita, Liimpasto dei materiali
dovra essere fatta a braccia d'uomo sopra arco convenientemente pavimentato oppure a mezzo di
macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima
mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il guale verrd poi asperso con la
minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente., Mella composizions
di calcestruzzo con malta di calce comune od idraulica si formera prima I'impasto della mala con le
proporzioni descritte, impiegando la minore quantitd d"acqua possibile, poi si distribuird la malta
sulla ghiaia e pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
unilormemente distribuito nella massa ed avviluppato nella malta per tutla la superficie, Per i
conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni tecniche, Gli impasti. sin di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati
solamente nella quantita necessaria per 1'impiego immediato, cioé dovranno essare preparati volia
per volta e per quanto possibile. in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego. dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli

formati con malta comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

PAVIMENTAZIONI DIVERSE - Conglomerati asfaltici, bituminosi, estramosi, mac-adam. etc..
sopra soltofondi in cemento o mac-adam cilindrato. mattonelle di gres, asfalto, cemento, elc.,
pavimento in legno o gomma. ghisa, e vari, ove siano previsti ed ordinati, dovranno essere eseguiti
secondo i miglioriprocedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all’uopo potesse
impartire la direzione dei lavori.

ALLEGATO 2

- DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI -

L elenca che segue riporta ancorché in modo esemplificativ
allivitd da espletarsi per la corretta esecuzione dei lavori.

L appalto riguarda le attiviti di “Messa in sicurezza strade comunali in regime di pronto
intervento ¢ reperibilith H 247l line di garantire gli standards di funzionalita che contribuiscono a
migliorare il livello di vivibilita dells Citta,

0 e NOn necessariamente esaustivo, |e

L'appalto, in via esemplificativa, atticne alle principali attivita di seguito indicate:

I} monitoraggio delle strade e, pit in penerale. delle aree pubbliche comunali oggetto di transito
veicolare e pedonale per I'individuazione dei lavori da porre in essere per il ripristino dell’agibilita
stradale  (buche, avvallamenti, dissesti. ecc....):

2) transennamenti adeguati a salvaguardare "incolumita degli operai durante i lavori di ripristine
altre ¢he la pubblica incolumita in caso non sia possibile porre in essere “AD HORAS™ I'intervento
del caso;

J)sistemazione e riempimento di buche di modesta entita efo di piceoli cedimenti (entita max me 0, 1)
direttamente con materiale bituminoso a Erana grossa;

4) sistemazione e riempimento di buche di grossa entitd per mezzo di materjale
finitura di conglomerato bituminoso a grana grossa { entith max me 2y,

5) sistemazione contappetino di usura delle pavimenlazioni in conglomerato bituminosy che non
necessitann di fresatura:

6) ripristino alloggiamento di pozzetti di ispexione. di griglie e di caditoie.

Ty ripristino cordoli e zanelle

misto stabilizzato con



§) ripristino sicurezza matciapiedi con piestrellatura, materiali in porfido, matbridle GemeRtaio 4o

conglomerato bituminoso.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli




