



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LAVORI PUBBLICI
Dirigente: Arch. E.B.Mucerino

DETERMINA

Data <i>26-08-20</i> N° prot. di Area <i>466</i>	<i>Regione 10/09/2014</i> Oggetto: Affidamento lavori di "Messa in sicurezza e potenziamento impianto fognario Ex-Commissariato di Governo collina dei Camaldoli"- Imputazione di spesa – Rimodulazione quadro economico – CUP: G73H19000610001 CIG: 8398081BAB
---	---

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55/19 ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

IL DIRIGENTE

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- 3) Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

Premesso:

- Che con Decreto Interministeriale del 30/12/19, emesso dal Ministero dell'Interno e dal MEF, il Comune di Marano di Napoli è stato destinatario di appositi finanziamenti per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;

- Che dei predetti fondi, quelli relativi ai lavori di "Messa in sicurezza e potenziamento impianto fognario Ex-Commissariato di Governo collina dei Camaldoli" risultano contabilmente imputati per € 231.658,68 tra le somme di cui al Cap. 810/51 di entrata e al Cap. 3091/5 di spesa dell'esercizio finanziario in corso;

- Che i lavori in oggetto sono ricompresi nel Programma Triennale 2019-2021;

- Che con D.G.C. n°76/20 sono stati approvati i lavori in oggetto per un importo degli stessi pari ad € 161.735,61 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori	€ 152.517,55	
1.2	Costi della sicurezza	€ 9.218,06	
	TOTALE 1		€ 161.735,61

	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 152.517,55
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 16.173,56
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 3.234,71
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 2.587,77
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 646,94
2.3	Spese Tecniche	24.928,48
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€ 23.311,12
2.3.2	Supporto al Rup (Oneri Inclusi)	€ 1.617,36
2.4	Oneri di scarica	€ 7.300,00
2.4	Esproprio/servitù	€ 10.199,54
2.5	Imprevisti	€ 8.086,78
	TOTALE 2	€ 69.923,07
	IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO	€ 231.658,68

- Che con Determina Area LL.PP. n° 431/20, è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. Art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 mediante acquisizione di offerta di minor prezzo a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. per un importo a base d'asta pari ad € 161.735,61 (di cui € 9.218,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato:

- Che risulta essere pervenuta nei termini stabiliti tramite portale Me.Pa. un'unica offerta, a seguito della verifica documentale, è risultata essere idonea;

- Che a seguito della verifica documentale dell'offerta economica ammessa inoltrata dalla Soc. D.R. GROUP srl con il ribasso del 40,111% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, risulta essere congrua;

Dato Atto:

- Che a seguito del ribasso offerto il quadro economico dei lavori risulta essere così rimodulato:

	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
1	Lavori	
1.1	Importo Lavori	€ 91.341,23
1.2	Costi della sicurezza	€ 9.218,06
	TOTALE 1	€ 100.559,30
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
2.1	IVA su lavori (10%)	€ 10.055,93
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€ 3.234,71
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€ 2.587,77
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€ 646,94
2.3	Spese Tecniche	24.928,48
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€ 23.311,12

2.3.2	Supporto al Rup (Oneri Inclusi)	€	1.617,36	
2.4	Oneri di scarica	€	7.300,00	
2.4	Esproprio/servitù	€	10.199,54	
2.5	Imprevisti	€	8.086,78	
2.6	Economie d'Asta	€	67.293,94	
			TOTALE 2	€ 131.099,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO			€ 231.658,68

- Che la spesa complessiva di € 231.658,68 risulta essere già imputata al Cap. 3091/5 – Imp. provv. 17/20 per € 208.347,56 e Imp. 1421/20 per € 23.311,12 del bilancio comunale;

Visto: il DURC con Protocollo INAIL_22559993 con esito regolare rilasciato dagli enti all'uopo preposti;

Dato Atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 91 del D.Lgs 159/2011 proveniente dall'Ente Locale sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000, per la ditta D.R. GROUP srl è stata richiesta dal Comune di Marano di Napoli, in data 26/08/2020 con protocollo 235662, apposita informativa antimafia;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 il fin è quello di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

D E T E R M I N A

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:


1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Affidare** i lavori di "Messa in sicurezza e potenziamento impianto fognario Ex-Commissariato di Governo collina dei Camaldoli" alla Soc. D.R. GROUP srl con sede in Via Scalandrone n°109 – Bacoli (NA) p.iva: 07770981210 per un importo complessivo pari ad € 110.615,23 (Iva Inclusa).
3. **Approvare** il seguente quadro economico dei lavori così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
1	Lavori		
1.1	Importo Lavori	€	91.341,23
1.2	Costi della sicurezza	€	9.218,06
			TOTALE 1
			€ 100.559,30
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
2.1	IVA su lavori (10%)	€	10.055,93
2.2	art. 113 comma 2 (2% di Totale 1)	€	3.234,71
2.2.1	art. 113 comma 3 (80% di 2.2)	€	2.587,77
2.2.2	art. 113 comma 4 (20% di 2.2)	€	646,94
2.3	Spese Tecniche		24.928,48
2.3.1	Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Oneri Inclusi)	€	23.311,12
2.3.2	Supporto al Rup (Oneri Inclusi)	€	1.617,36
2.4	Oneri di scarica	€	7.300,00

2.4	Esproprio/servitù	€	10.199,54	
2.5	Imprevisti	€	8.086,78	
2.6	Economie d'Asta	€	67.293,94	
			TOTALE 2	
		€		131.099,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO	€		231.658,68

4. **Impegnare** l'importo di appalto , pari ad € 110.615,23 (Iva Inclusa) al Cap. 3091/5 – Imp. provv. 17/20;
5. **Confermare** la spesa di € 230.041,32, pari all'importo complessivo del progetto di € 231.658,68 ad eccezione della voce Supporto al Rup (Oneri Inclusi) pari ad € 1.617,36 oggetto di successive ed eventuali assunzioni di impegno spesa;
6. **Confermare** quale Responsabile del Procedimento dei lavori il dipendente Dott. Ing. Giovanni Napoli;
7. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
8. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
9. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente Area LL.PP.
Arch. E.B. Mucerino



Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

addi, _____
 Determinazione n. 166 del 26-08-2020 oggetto: Nota in materia Imp. Fagnori Colonna San
 Capitolo 3091/5 N. Impegno/Accertamento 3830/20 Importo € 110.615,23 Consiglio
 Il Dirigente del AEF Luca

cap. 3091/5 I. 3831/20 € 3.231,71 sub 1 e 2
 cap. 3091/5 I. 3832/20 € 7.300,00
 cap. 3091/5 I. 3833/20 € 10.199,54
 cap. 3091/5 I. 3834/20 € 8.086,78
 cap. 3091/5 I. 3835/20 € 67.293,94
 cap. 3091/5 I. 1421/20 € 23.311,12 sub h

Refer