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COMUNEDI MARANODI NAPOLI
CITTA" METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE LAVORI PUBBLICI

A DETERMINAZIONE f@q 6@{) bl

Data Affidamento contratto di “accordo quadro” per lavori di “Manutenzione straordinaria
/{ ’} GL (} L del manto stradale per messa in sicurezza tratti di viabilitd comunali” —Determinazione
HA a contrarre — Approvazione quadro economico, schema di contratto ¢ CSA — Indizione

N det.

procedura di affidamento a mezzo C.U.C.Nolana — Imputazione di spesa — Attribuzione
funzioni RUP -

/{ /ﬁ,,r} CIG:

CUP: G77H22002850004

La presente determinazione & assunta ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in
aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché del conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. all'ing. Giovanni Napoli avvenuto con Decreto Commissariale n. 1/23 ai sensi
dell’art. 109 del D.lgs. 267/00.

ISTRUTTORIA
Premesso:

- che sul territorio comunale si riscontrano sovente criticita dovute a perdite idriche, avvallamenti e buche stradali,
caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ecc.;

- che ai fini della sicurezza urbana e dunque, a salvaguardia della pubblica incolumita. si rendono quotidianamente
necessari lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione di tratti di strada e riempimenti e riasfaltatura di buche:

- che la mancanza di personale e mezzi adeguati non consente di poter intervenire per tempo e/o in modo appropriato
rispetto alle effettive esigenze, sia operative che tecniche;

- che per quanto innanzi, con Determina Settore LL.PP. n. 397/22, ¢ stata avviata apposita procedura di gara per
I"affidamento dell’appalto in oggettoa mezzo SUA Provveditorato OO.PP. di Napoli per una spesa complessiva pari
ad € 735.628,97 contabilmente imputata al Cap. 3101/2 per € 537.230.95 e al Cap. 3092/4 per € 198.398.02;

Considerato:

- adistanza di diversi mesi dall’inoltro della documentazione di gara, a seguito di richiesta di informazioni da parte
del Comune in merito allo stato delle procedure. la Stazione Unica Appaltante ha comunicato la mancata
pubblicazione della stessa a causa di problematiche inerenti il sistema informatico di accettazione e registrazione
della posta elettronica in fase di invio documentale da parte dell’Ente;

- che a far data dal 1° Luglio 2023 ¢ entrato in vigore il D.Lgs. 36/23 (Nuovo Codice dei Contratti);

- che dall’indizione della procedura di gara di cui alla Determina Settore LL.PP. n. 397/22 sono stati approvati ben
due aggiornamenti del prezziario regionale delle 00.PP.;

- che per quanto sopra. gli eleaborati predisposti per I"espletamento della succitata procedura di gara necessitano di
apposita revisione tecnico-amministrativa e contabile:

Dato Atto:

- che sovente si riscontrano sul terriotrio comunale criticita ed esigenze manutentive per arterie stradali dj primaria
importanza non ricomprese nella precedente programmazione:

- che a meno degli interventi programmabili, I"indeterminazione e la non prevedibilita in termini di caratterizzazione
delle potenziali criticita, dei singoli fabbisogni, delle urgenze e delle necessita che di volta in volta vengono a
determinarsi (perdite idriche e/o fognarie. cedimento caditoie e/o pozzzetti, buche e avvallamenti, rifacimento strati di
fondazione e/o di solo conglomerato, ecec.) non consentano b originela preordinata elaborazione di stime di
Spesastrutturate e puntuali relativamente ai lavori, ai mezzi. alle aftrezzature, alla manodopera ed ai materiali necessari
per le singole occorrenze:;



|
i




COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - c_e906 - REG_UFFICIALE - 0013890 - Interno - 18/04/2024 - 11:29

- che il Sindaco, per quanto innanzi, tenuto conto degli interventi manutentivi gia eseguiti nel corso dei mesi trascorsi
proprio su alcune delle arterie ricomprese nelle previsioni manutentive afferenti la gara di cui sopra, con propria nota,
ha chiesto che la rielaborazione della documentazione tecnico-ammnistrativa e contabile per I'indizione della nuova
procedura di aggiudicazione del contratto manutentivo tenga conto, oltre che di un apposito programma di intervento
da strutturare con [I’Amministrazione Comunale, anche e soprattutto delle esigenze e delle urgenze che

quotidianamente si presentano sul territorio;

Ritenuto che la formulazione di una nuova strategia operativa, tale da rispondere sia ad una manutenzione coordinata e
programmatica che alle urgenze e alle esigenze che quotidianamente ed imprevedibilmennte possono determinarsi sul
territorio si sostanzia quindi, in mariera efficiente ed efficace. nell’aggiudicazione di un contratto di tipo “accordo

quadro™

Visto:

- che I'importo complessivo di € 735.628,97 risulta contabilmente reimputato per I'annualita 2024 al Cap. 3101/2 —

Imp. 666/24 per € 537.230,95 e al Cap. 3092/4 — Imp. 664/24 per € 198.398.02:

- che il Comune di Marano di Napoli ha sottoscritto con la Centrale Unica di Commi

convenzione per affidare a quest’ultima le funzioni di Stazione Unica Appaltante;

ttenza Area Nolana apposita

- che il Settore LL.PP., per I'aggiudicazione dell’appalto in oggetto ha predisposto gli allegati CSA e schema di
contratto rielaborati in ragione dell’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs. 36/23) ed il seguente quadro economico

dei lavori:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
IMPORTO
A.1 LAVORI € 576.500,00
A2 ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSOQO) €9.033,19
Totale Lavori € 585.533,19
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA AL 10% € 58.553.31
B.2 CONTRIBUTO ANAC € 410,00
B.3 ART.45¢.3 D.Lgs. 36/23 € 9.368,53
B.4 ART.45¢.5 D.Lgs 36/23 €2.342,13
B.5 | ONERI PER CUC NOLANA € 3.600,00 4>
B.6 | SPESE TECNICHE (oneri inclusi) € 48.899,66 ﬁ‘l{
B.7 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA (IVA INCLUSA) € 8.263,42
B.8 IMPREVISTI € 18.658,72
TOTALE GENERALE A)+ B) € 735.628,97

si propone di:

e di adottare il presente nuovo atto finalizzazato all’approvazione del quadro economico,
contratto e del CSA (questi ultimi rielaboarti in ragione dell’entrata in vigore del nuovo Codi
¢ indire nuova procedura di affidamento dell’appalto in oggetto da esperirsi a carico della

Committenza Nolana ai sensi dell’art. 50 c. | lett. ¢ del D.Lgs. 36/23

dello schema di
ce dei Contratti)
Centrale Unica di
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, fa propria I'istruttoria
predisposta dall’incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;
e ATTESTA, ai sensi dell’art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall’art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012, la
correttezza dell’azione amministrativa e la regolarita tecnico-contabile della formazione dell’atto;
e ATTESTA, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot. 18/14);
o La coerenza e non contraddittorieta dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
o La conformita dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e
di indirizzo;
o Che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/13, non
sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

di procedere all’adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:
I. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Approvareil CSA e lo schema di Contratto all’uopo rielaborati dal Settore LL.PP. nonché il seguente quadro

economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO
A.1 LAVORI € 576.500,00
A.2 | ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 9.033,19
Totale Lavori € 585.533,19

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA AL 10% € 58.553,31
B.2 | CONTRIBUTO ANAC € 410,00
B.3 | ART.45¢. 3 D.Lgs. 36/23 € 9.368,53
B.4 | ART.45¢.5 D.Lgs 36/23 €2.342,13
B.5 | ONERI PER CUC NOLANA € 3.600,00
B.6 | SPESE TECNICHE (oneri inclusi) € 48.899.66
B.7 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA (IVA INCLUSA) € 8.263.,42
B.8 | IMPREVISTI € 18.658,72
TOTALE GENERALE A) + B) € 735.628,97

3. Indirenuova procedura di affidamento dell’appalto in oggetto da esperirsi a carico della Centrale Unica di
Committenza Nolana ai sensi dell’art. 50 ¢. 1 lett. ¢ del D.Lgs. 36/23;

4. Confermare I'imputazione e gli impegni di spesa per complessivi € 735.628.97al Cap. 3101/2 per €

537.230,95 e al Cap. 3092/4 per € 198.398,02;

Trasmettere alla CUC nolana la documentzione relativa all’indizione di gara e necessaria alla pubblicazione,

allo svolgimento ed all’aggiudicazione della stessa:

6. Attribuire al Responsabile del Settore LL.PP. le funzioni di RUP;

Trasmettere il suddetto Atto all’Ufficio di Ragioneria ed alla CUC per gli adempimenti consequenziali;

8. Disporre la comunicazione dell’avvenuta adozione dell’atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o
destinatari di pubblicita per disposizione di legge o regolamentare; q

9. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all*albo pretorio on-line del sito w

:J'I

~1
.

b istituzionaie.

Il Responsabile d :(Settore LL.PP.

Ing. Gioyhuni Napoli
4
’ [l Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarita contabile ’
faddi. Determinazione n. del
oggetto:

N. Impegno/Aesertamento Importo €
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

-Settore LL.PP. e Manutenzione-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale
Per messa in sicurezza tratti di viabilita comunali”
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I.1 1i presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina il contratto di Accordo Quadro tra
Stazione Appaltante ed un operatore economico per I’'esecuzione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria del manto stradale per messa in sicurezza tratti di viabilita comunali”.

1. 1 Contratto & disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente
capitolato, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in materia all’'uopo
applicabile.

2. 1 lavori sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale netto come indicato nei
successivi articoli, per interventi non predeterminati, ma indispensabili secondo le
necessita manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio efruibilita
degli immobili, delle aree esterne a questi annesse, delle facciatee, dei tetti di copertura
e relative pertinenze (torrini scala, pluviali, caditoie, etc.), della retefognaria, idrica ed
elettrica e di ogni altra pertinenza. Il Contratto prevede anche I'effettuazione di
interventi a caratteredi urgenza ritenuti indifferibili ed improcrastinabili per la tutela
dell’incolumita pubblica eprivata,nonchédellasalute pubblica.

3. Gli interventi si esplicheranno quindi nell’esecuzione di lavori di qualsiasi tipo. da
contabilizzare di norma a misura.

4. Gli interventi devono essere eseguiti dall’impresa a regola d’arte nel rispetto degli
ordini edelle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L.,
nonché delle prescrizionitecnicheed operativecoerenti con ognisingola lavorazione.

5. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture ¢ le
provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e,
comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto.

6. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi
e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

ARTICOLO 2- DURATA DELL’APPALTO
2.1 La durata presunta dell’appalto ¢ da considerarsi di 12 mesi.
L obbligazione giuridica contrattuale avra comunque validita fino all’'emissione del certificato di

ultimazione e regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO3- AMMONTARE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

3.1Entita dell’appalto

A.1 LAVORI € 576.500,00
A.2 | ONERI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 9.033,19
Totale € 585.533,19

0OG3 ed OG 6 classifica 1

Il predetto importo di € 576.500,00 costituira il corrispettivo netto di appalto per cui, il ribasso
percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario, sara utilizzato per determinare il corrispondente
importo lordo dei lavori da eseguirsi ai fini del raggiungimento di una spesa, al netto del predetto
ribasso e degli oneri per la sicurezza, di importo proprio pari a quello di cui alla succitata lett. A 1).

3.2 Procedura di aggiudicazioneai s

ARTICOLO 4 ~ACCERTAMENTI PRELIMINARL

4.1 A seguito delle singole consegne dei lavori, se non espressamente evidenziati a momento,non
saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla loro natura, sia sul

2
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tipo di mezzi, di attrezzi, di materiali ed attrezzature da utilizzare che sul numero e sulla
professionalita del personale addetto.

4.2 La presentazione dell’offerta implica I’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione
riportata sia nell’Avviso che nel presente Capitolato.

ARTICOLO 5 -

5.1Prima della stipula del Contratto d’Appalto, I"aggiudicatario dovra costituire:

a) Garanzia fidejussoria del 10% dell’importo netto di appalto escutibile a prima semplice
richiesta con I’esclusione della preventiva escussione.

a.l) In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria &

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

a.2) In caso di ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di due punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

b) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto di cui il 5% della somma assicurata per responsabilita civile per
danni a terzi (R.C.T.) e comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro
500.000,00.

5.2 La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
dell’eventuale risarcimento danni. nonché del rimborso delle somme che I’Ente dovesse
eventualmente sostenere durante ’esecuzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore a causa dj
inadempienza o cattiva esecuzione dej lavori.

5.3 Le polizze dovranno contenere la seguente clausola:

"Il pagamento delle somme dovute dovra essere effettuato dalla societa entro il termine massimo di
30gg. dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso, che, ai sensi dell'art.
1944 del C.C., la societa non godra del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata.
[l pagamento avverra dopo un semplice avviso alla Ditta obbligata senza bisogno del preventivo
consenso da parte di quest'ultimo".

5.4 Le garanzie di cui al presente articolo saranno svincolate esclusivamente mediante dichiarazione
liberatoria dell’ Amministrazione committente e potranno essere svincolate soltanto decorsi 30 gg.
dall’ultimazione dei lavori.

3.5 Resta salvo per I’ Amministrazione I"esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

5.6 L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione dj cui I'Amministrazione avesse dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante I"esecuzione del Contratto.

5.7 In caso di inadempienza, la cauzione potra essere reintegrata d’ufficio a spese dell’ Appaltatore
prelevandone I'importo dai crediti non ancora corrisposti allo stesso.

58 La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca
dell’affidamento, I"acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante e
I"aggiudicazione dell’appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

6.1 L appalto sara affidato ai sensi dell’art. 50 ¢. 1 lett. ¢ del D.Lgs. 36/23con il criterio del minor
prezzo mediante offerta dj ribasso espressa in termini percentualj,

ARTICOLO 7 - REVISIONE DEL PREZZO

7.1 Trova applicazione il disposto di cui all'art. 60 del D.Lgs. 36/23
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8.1 Il Committente & I'’Amministrazione Comunale di Marano di Napoli.
8.2 In sede di stipulazione del Contratto I’appaltatore dovra eleggere domicilio legale e la sede

operativa.

ARTICOLO 9-STIPULAZIONE E CONTENUTI DEL CONTRATTO

9.1 1l concorrente vincitore sara chiamato a sottoscrivere il contratto d’appalto dopo il 35° giorno

dalla data di approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva.

9.2 Le spese derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratto saranno a totale carico
dell’aggiudicatario.

9.3Nel caso in cui I’ Appaltatore non addivenisse alla firma entro il termine fissato, il Comune sara

nel pieno diritto di ritenere annullata I'aggiudicazione ed annullare la procedura per

I"incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

9.411 Capitolato Speciale di Appalto ¢ parte integrante del Contratto

9.511 prezzo di Contratto ¢ comprensivo di tutte le spese relative all’espletamento dei lavori

9.6 L aggiudicatario con la stipula del Contratto:

a) dichiara di essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a
carico dell’impresa aggiudicataria e che la stazione appaltante procedera, in caso di grave e
reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell’autorizzazione al
subappalto e/o all"affidamento di sub-contratti:

b) dichiara di essere consapevole che, tra gli altri, sono considerati gravi inadempimenti:

e la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro convalidato
dall’autorita giudiziaria:

e I'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

e |'impiegodi personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell”opificio:

¢) dichiara di essere consapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratto
d’appalto, del divieto di approvvigionarsi presso soggetti controindicati dalla Stazione
appaltante a seguito di informativa interdittiva ¢ dell’obbligo di immediata interruzione
dell’eventuale rapporto contrattuale in essere con essi;

d) dichiara di essere consapevoleche la Stazione appaltante si riserva la facolta di non stipulare
il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia
stipulato o l'autorizzazione gia concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo
contrattuale o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge,
cosi come previsto dall’art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98;

9.711 Capitolato Generale d”Appalto approvato con D.M. n. 145/00, per quanto non diversamente
disposto dall’Avviso e dal presente Capitolato Speciale d”Appalto, € parte integrante del contratto.

10.1 Considerata I'urgenza, la consegna dei lavori avverra sotto riserva di legge prima della stipula
del contratto.

10.2 La consegna, eseguita ai sensi del precedente comma, non esonera I’Amministrazione dalle
verifiche e dagli accertamenti disposti in materia dalla vigente normativa antimafia né ’appaltatore
dalla responsabilita di averla sottoscritta.

10.3  Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a. 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontratedal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
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compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b. I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuareper la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo
chesianoordinati dalla direzionedei lavori o espressamenteapprovati daquesta;

c. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altreproveassimilabili;

d. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

e. le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti:

f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Iappaltatore e il proprio personale
dipendente

g. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi.contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati
nel cantiere;

h. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o daaltra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina inmateria di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sen-sidell’articolo
36-bis, commal, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223.

10.4  Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
dirapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici,

10.5  Le cause di cui ai commi | e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle
penalidi cui all"articolo 1 6 néper I’eventuale risoluzione del Contratto.

Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte. la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito I'appaltatore:

[ I verbale di sospensione deve contenere:

a) I"indicazione dello stato di avanzamento dej lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I"eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

I verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro ilquinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso 0
dal suo delegato. qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale
sidaper riconosciuto eaccettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I"appaltatore non intervenga alla firma del verbale dj sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma.

[n ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. osul
quale si sia formata I"accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relati-
vi verbali non hanno alcuna efficacia. in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni
nonsianoriconosciuteadeguate dapartedel R.U.P,

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
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sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di .
giorni pari all’accertata durata della sospensione.

11 verbale di ripresa dei lavori ¢ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. ed éefficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni dicuiai
commi 3-¢ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolarenecessita; I'ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori ed haefficaciadalladata di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 0
di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed
emettel ordinedi ripresa.trasrnessotempestivamenteaiI'appaltatoreeal direttoredeilavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente art., agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le opportune disposizioni legislative in materia di verbali di
sospensioneedi ripresadeilavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazioneappaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.iscrivendolinella documentazione contabile.

ARTICOLO 11 - SORVEGLIANZAEDIREZIONE SR e

1.1 Gli interventi manutentivi di cui al presente appalto saranno eseguiti sotto la diretta
responsabilita e sorveglianza del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione all’'uopo nominati dal Committente sulla base di appositi ordini di servizio e, laddove
possibile, preventiva stima di spesa formalmente accettata dall*appaltatore.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DI CANTIERE =
12.1 Qualora I'Appaltatore lo richieda, per I'intera durata dell’appalto, potra farsi rappresentare da
persona fornita di requisiti di professionalitd ed esperienza adeguata in qualita di Direttore di
cantiere da comunicarsi all’Amministrazione ufficialmente per iscritto. Questi dovra accettare
I'incarico con dichiarazione scritta, nella quale saranno indicati generalita e recapiti operativi, da
consegnarsi all' Amministrazione Comunale Committente.

12.2 L'incaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere
munito dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni.

12.3 Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso
valore che se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’impresa esecutrice.

12.4 E facolta dell’ Amministrazione Comunale chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Direttore
di cantiere sulla base di documentata motivazione.

12.5 11 Direttore di cantiere indicato deve essere comunque sempre rintracciabile e reperibile 24 ore
su 24 (festivi compresi) mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’ Appaltatore.

ARTICOLO 13 - AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA® A TERZI - SUBAPPALTO
13.1 IE ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. 36/23.
13.2 Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 comma | lettera d) del Codice,
la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
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[4.1 Le lavorazioni da porre in essere saranno disposte, di volta in volta, sulla base di appositi
ordini di servizio emessi dal D.L. dai quali dovra risultare la tipologia di intervento a farsi, le
modalita tecnico-operative da seguire, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed i materiali
potenzialmente da utilizzare, una stima sommaria e preventiva (laddove possibile) dei relativi costi
di spesa sottoscritta per accettazione dall’esecutore.
14.2 Rientra tra gli obblighi dell’appaltatore garantire un servizio di reperibilita H 24 avendo lo
stesso cura di fornire nominativi e recapiti del personale eventualmente da impiegare per interventi
di natura urgente e non programmata. L’appaltatore, per il corretto svolgimento degli interventi in
reperibilita approntera, oltre al dovuto contingente di personale costituito da almeno due unita
lavorative, anche le attrezzature, i mezzi ed i materiali di uso pit comune per improvvisi ed
imprevisti interventi di manutenzione stradale, anche se dovuti per rotture di condotte idriche e
fognarie. Allo stesso, in caso di impossibilita ad operare per la definitiva risoluzione della
problematica riscontrata, saranno demandate tutte quante le attivita e le precauzioni necessarie per
la salvaguardia della pubblica incolumita ed a rendere i luoghi sicuri fino ad intervento risolutivo.
Per le prestazioni eseguite in orario straordinario, notturno e/o festivo, sard riconosciuta, rispetto
alla paga ordinaria, la differenza per maggiori oneri per la spesa del personale sulla base dei vigenti
costi per la mano d’opera fissati dal prezziario regionale e/o dal Provveditorato OO.PP. Campania.
[4.3 L’importo di cui al punto 3.1-lett. A.1) costituira il corrispettivo netto di appalto per cui, il
ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario, sarda utilizzato per determinare il
corrispondente importo lordo dei lavori da eseguirsi ai fini del raggiungimento di una spesa, al netto
del predetio ribasso e degli oneri per la sicurezza, di importo proprio pari a quello di cui alla
succitata lett. A 1).
14.4 11 corrispettivo lordo di appalto sara determinato mediante I"applicazione del vigente prezzario
OO.PP. Regione Campania ovvero, laddove necessario, mediante il prezzario dei costi per mezzi,
materiali € manodopera del Provveditorato OO.PP. Campania-Molise, ovvero, per il solo costo di
noli a caldo o di materiali, qualora non ricompresi nei precedenti tariffari, mediante preventivi
acquisiti da apposite indagini di mercato.
14.5Modalita di contabilizzazione“a misura”
14.6  L'importo netto di contratto sara corrisposto in quattro pagamenti, rispettivamente al
raggiungimento del 25%, del 50%, del 75% e del 100% dell’importo totale di appalto da liquidarsi
previa emissione del certificato di pagamento ad opera del RUP e positivo accertamento della
regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale dell’appaltatore.
14.7 1l corrispettivo sara liquidato all’appaltatore previa emissione, ad ogni SAL, del certificato
di ultimazione e regolare esecuzione dell’ordine dij servizio emesso dal direttore dei lavori.
14.8L. appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, ai fini del presente
intervento, pena la risoluzione dj diritto del contratto, dovra essere utilizzato conto corrente
bancario o postale dedicato; i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni: dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla lo- ro
accensione, ovvero nel caso di conti corrent] gia esistenti, entro sette giorni dalla loro prima
utilizzazione con riferimento al presente intervento, gli estremi dei conti correnti de- dicati
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti in
parola; ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovra essere debitamente comunicata.

o Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, I'appaltatore deve altresi trasmettere al
Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-
fornitori per I'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto.

©  Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita. a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - ¢_e906 - REG_UFFICIALE - 0013890 - interno - 18/04/2024 - 11:29

o L’appaltatore s’impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti € sub- «
fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG)
relativi all’appalto. -

15.9 Ai sensi della vigente normativa pu¢ essere riconosciuta all'impresa una anticipazione nei
limiti di importo e con le modalit stabilite dal D.Lgs. 36/23 e s.m.i.;

ARTICOLO 15— VARIAZIONE D’APPALTO

15.1 L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di necessita, di procedere ai sensi degli artt. 76
e 120 del D.Lgs. 36/23 nel rispetto delle modalita di affidamento dettate dai limiti di spesa di cui
all’art. 14 dello stesso decreto legislativo.

15.2 La riduzione e/o I'ampliamento dell’appalto saranno esplicitamente e congruamente motivati
in relazione alle ragioni di pubblico interesse che le impongano.

15.3 In caso di riduzione, che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto
superiore a un quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore I'esclusiva facolta di recesso.

15.4 In caso di ampliamento, che nel complesso comporti una maggiorazione del valore del
contratto superiore a un quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore I'esclusiva facolta di non
accettare "esecuzione delle lavorazioni eccedenti il quinto oppure di richiederne un concordamento
prezzi.

15.5 In caso di variazioni che nel complesso comportino una maggiorazione del valore del contratto
inferiore ad un quinto dello stesso, I’appaltatore ¢ obbligato ad eseguire la suddette variazioni agli
stessi patti e condizioni del Contratto principale d’Appalto.

ARTICOLO 16 - RINVENIMENTI

16.1 Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni,
negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto
su di essi possa competere lo Stato.

16.2 L’ Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento e quindi depositarli negli
uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale da trasmettere alle competenti autorita.
16.3 Per quanto detto. non saranno perd pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

ARTICOLO17- LAVORI IN ORARI STRAORDINARI, NOTTURNI E FESTIVI

7.1 L’Amministrazione, in via eccezionale, pud ordinare all’Appaltatore di procedere
all’esecuzione di lavorazioni programmate, anche in orario straordinario e/o festivo,riconoscendo
allo stesso, rispetto alla paga ordinaria,la differenza per maggiori oneri per il personale sulla base
dei vigenti costi per la mano d’opera fissati dal prezziario regionale e/o dal Provveditorato OO.PP.
Campania.

ARTICOLO 18— GBBLIGHI DELL

18.1 L Appaltatore ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della
regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

8.2 Ai sensi del D.Lgs. 81/08, prima dell'inizio della consegna dei lavori ¢ fatto obbligo
all’ Appaltatore di predisporre, a propria cura ¢ spese, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori.

18.3 1l P.O.S. deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle Autorita
competenti, preposte alle verifiche ispettive prima della consegna dei lavori.

18.4 L’'Appaltatore si obbliga a provvedere a tuite le spese occorrenti, secondo i pili moderni
accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformita al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza
durante I’esecuzione dei lavori e I’incolumita delle persone addette per evitare incidenti e/o danni di

qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti gli accorgimenti in merito ed
8
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esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi responsabilita.

18.5 Nell’espletamento di quanto oggetto dell’appalto sono a completo carico dell’ Appaltatore |

seguenti oneri:

® personale, attrezzature e macchinari atti ad assicurare la diligente, perfetta e tempestiva

esecuzione delle lavorazioni:
* prodotti e materiali di assoluta qualita e rispondenti alle norme vigenti;

® ogni onere connesso ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro,

prevenzione degli infortuni, pubblica e privata incolumita;
® vestiario per il personale impiegato;
e tessere di riconoscimento e distintivi;
* raccolta, trasporto e smaltimento dej materiali da risulta:
* custodia delle attrezzature, dei mezzi, degli attrezzi e dei materiali:
® spese e bolli per registrazione contratti:

* le spese per 'esecuzione di opere o I'utilizzo di impianti provvisionali che si rendessero

necessari per gli interventi:

® ogni altro onere accessorio, pure se qui non contemplato, ma ritenuto necessario

all’esecuzione dei lavori:

[8.6 Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovra essere fornito di libretto sanitario secondo le

vigenti leggi, regolarmente aggiornato e tenuto a disposizione per eventuali controlli sia da
delle autorita sanitarie che da parte del Comune.
[8.7L" Appaltatore dovra inoltre:

parte

¢ tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi
dall’esecuzione dei lavori a meno di fatti e/o eventi dimostrabili quali eccezionali, imprevisti

ed imprevedibili tali da non poter essere attribuiti a negligenza o imperizia dell’ Appaltatore:

affidati al fine di verificare e controllare I'attuazione del presente contratto;

£}

® approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attivita di cuj al presente

contratto:

I8.8 Nell’esecuzione dei lavori. I’ Appaltatore dovra operare nel rispetto ed i conformita con j

seguenti principi generali:

® garantire la presenza quotidiana di almeno n°® 3 unitd muniti di autocarro medio ed
attrezzature idonee all’espletamento delle mansioni ordinarie derivanti dall’assunzione

dell’appalto;

¢ garantire I’intervento, in orario ordinario, straordinario e/o festivo, ad ogni chiamata ed

misure atte a eliminare immediatamente la situazione di pericolo.

* A tal uopo, I’ Appaltatore dovra espressamente indicare uno o piu recapiti di telefonia
e/o mobile ed un recapito per la trasmissione fax. Talj recapiti saranno posti
disposizione dell’ Ufficio Tecnico, del Comando di Polizia Municipale e dei presidi

fissa
nella
delle

Forze dell'Ordine presenti sul territorio, esclusivamente per eventuali segnalazioni che

rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita.

® garantire in tempi brevi I"approvvigionamento del materiale utile agli interventi da porsi in

essere, anche se non programmati e/o preventivamente comunicati;

® eseguire un attento monitoraggio del territorio. accompagnato da relazione sintetica e
documentazione fotografica al fine di segnalare alla direzione dei lavori gli interventi

ritenuti prioritari, urgenti ed indifferibiliper evitare pericoli e/o danni alle persone o

cose.

e assicurare durante le lavorazioni, la sicurezza per il transito veicolare e pedonale utilizzando
tutti - gli  accorgimenti del caso dettati sia dalla norma che dalla  buona

esecuzionedell’intervento ( transennamenti. segnaletica, ecc..);

9
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e predisporre sulle strade, in qualsiasi modo interessate dai lavori, tutte le segnalazioni utili a
rendere agevole la circolazione con indicazione dei percorsi interrotti e di quelli alternativi Q
da seguire; '

o per gli interventi programmati, la segnalazione relativa ad eventuali limitazioni di percorsi,
sia veicolari che pedonali, e quella relativa all’indicazione di “lavori in corso”, deve essere
preventivamente posta in essere onde avvisarne per tempo la cittadinanza;

o in caso d’interventi non programmati ed urgenti, le suddette segnalazioni devono essere
allocate nei modi e nei posti utili a non arrecare disagi agli utenti;

e i transennamenti. effettuati con mezzi e materiali idonei all’'uso e conformi alla normativa
vigente, durante le ore notturne saranno dotati di apposita segnaletica luminosa;

e se necessaria all’ottimizzazione dei lavori la segnaletica luminosa sara utilizzata anche nelle
ore diurne;

e utilizzare impianti ¢/o realizzare opere provvisionali, se di modesta entit, per proteggere
scavi. murature o altre lavorazioni a farsi, da eventuali flussi d’acqua se pur provenienti da
infiltrazioni di allacciamenti o da perdite della rete idrica comunale;

e |’Appaltatore dovra inoltre operare con diligenza e perizia onde evitare problemi e/o
danneggiamenti alla rete dei sottoservizi, specialmente se in assenza di idonee, accurate ¢
dettagliate mappe;

e consegnare al Direttore dei lavori la documentazione fotografica degli interventi avendo
cura di produrre tre esemplari per ogni fase di lavorazione ( prima, durante e dopo
I"intervento)

e In via generale. nell'esecuzione dei lavori I Appaltatore, oltre a tutti i provvedimenti disposti
per legge, dovra adottare di propria iniziativa tutti i magisteri e le cautele dettate dal buon
senso e ritenute utili ad evitare danni a persone e/o a cose.

18.91n via generale I"Appaltatore ¢ esonerato dagli interventi di somma urgenza tranne che se ad
esso ordinati in quanto presente sul territorio con uomini e mezzi ritenuti idonei da parte dei
competenti organi comunali all’intervento da porsi in essere.

18.10Gli cventuali interventi eseguiti in tali casi non rientrano tra gli obblighi sanciti per
I’ Appaltatore col Contratto d’Appalto di cui al presente Disciplinare e saranno contabilizzati e
contrattualizzati con le procedure e le modalita del caso dettate in materia dalle vigenti normative di
settore.

18.11 L’aggiudicatario, dopo la stipula del Contratto si impegna 2 tutelare i lavoratori in materia
contrattuale e sindacale, ad osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro provvedendo alla nomina del responsabile della sicurezza;
18.1211 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

ARTICOLO 19 - MATERIALI, ATTREZZATURE, MEZZI E MACHINARI

19.1 Tutto il materiale occorrente per I'esecuzione dei lavori deve essere delle migliori qualita.

192 1 materiali. le attrezzature, i mezzi, i macchinari e quant’altro necessario deve rispettare la
qormativa e le direttive statali e comunitarie in materia di sicurezza, inquinamento ambientale,
tossicita e profilassi.

19.3 Tutti i materiali impiegati, oltre ad essere delle migliori qualita, dovranno presentarsi spogli da
sostanze eterogenee, senza difetti e delle dimensioni, delle caratteristiche e delle proprieta richieste.

19.4 Prima di essere adoperati, su richiesta dell'Ente e/o della direzione dei lavori, i materiali
potranno essere assoggettati a prove ed analisi onde verificarne la rispondenza alle prescrizioni del
presente C.S.A.

20.1 L’Appaltatore & obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti e, se costituita in forma di societa
cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di
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previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, gi in vigore o che, comunque,
venissero in seguito emanate in materia.

20.2 Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante dall’appalto sara a carico
dell’ Appaltatore medesimo il quale ¢ altresiobbligato ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori, pena risoluzione del Contratto.

20.3 A tal fine il concorrente si obbliga, nei confronti dei lavoratori all'applicazione integrale del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti lavori
edili.

20.4 Qualora I'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai
lavori, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, ¢ delle disposizioni degli
Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procedera alla sospensione
del pagamento del corrispettivo ed assegnera all’ Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni
entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del
corrispettivo sara nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea
documentazione. L’ Appaltatore non potra opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni
0 riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

20.5 Qualora I’ Appaltatore non adempia entro il suddetto termine. il Committente, previa diffida ad

collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

20.6 Per le inadempienze di cuj sopra, il Committente si riserva inoltre dj escutere le garanzie
bancarie appositamente costituite.

20.7 L’ Appaltatore dovra esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga
ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme e dovra osservare le disposizioni in
materia di sicurezza dettate dal D.Lgs. 81/08:.

20.8 L’aggiudicatario dovra utilizzare personale di assoluta capacita, onesta, moralita e adeguato
qualitativamente e numericamente alle necessita operative richieste per I'esecuzione dell’appalto, in
modo tale che siano soddisfatti gli obblighi fissati nel presente Capitolato.

20.9 11 personale dovra operare in divisa da lavoro, fornita dall’ Appaltatore € dovra riportare la
scritta o il dispositivo di riconoscimento riportante il nome e la foto.

20.10 L’ Appaltatore dovra dotare il personale di indumenti appositi ¢ di mezz; di protezione atti a
garantire la massima sicurezza in relazione agli interventi svolti.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI S

21.1L'Appaltatore non puod sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I'Amministrazione Comunale.

21.2La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto
dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro |l termine intimato
dallAmministrazione Comunale non abbia ottemperato.In tale ipotesi restano a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

AR'HCOLOZZ-SCIOPERI S RS

22.1 In caso di scioperi del personale dell’ Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse
ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovra essere assicurato un servizio di emergenza.

22.2 Le mancate prestazioni contrattuali non saranno giustificabili e saranno quindi quantificate
sulla base delle penali stabilite daj successivi articoli dal Responsabile del Procedimento che
provvedera di conseguenza.
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23.1 L’ Appaltatore ¢ responsabile di ogni infortunio e danno a persone ¢ a cose, ad esso imputabile
direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non
strettamente conseguenti all’esecuzione dei lavori.

23.2 L’accertamento dei danni sard effettuato dal Committente alla presenza del Legale
Rappresentante e/o del Responsabile preventivamente avvertito, in modo tale da consentire
all’ Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora I’Appaltatore non partecipi
all’accertamento in oggetto, il Committente provvedera autonomamente. | dati cosi accertati
costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra essere corrisposto
dall’appaltatore.

23.3 Qualora I'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel
termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente ¢ autorizzato a provvedere
direttamente. trattenendo Iimporto dal corrispettivo ancora dovuto o dal deposito cauzionale con
obbligo di immediato reintegro.

23.4 E escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni conseguenti a perdite di
attrezzature, materiali, attrezzi ecc.., a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

23.5 Allatto della stipulazione del Contratto I’ Appaltatore deve presentare idonea polizza
assicurativa. stipulata a norma di legge, a copertura di ogni rischio di responsabilita civile propria e
del personale dipendente per danni comunque arrecati a persone e/o cose, a terzi /o all’Ente stesso.
23.6La polizza assicurativa deve prevedere un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).

23711 Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere,
ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che
nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni dell’importo dei lavori.

ARTICOLO 24 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

241 Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili per le quali I'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

24.2 | danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni, non
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura ¢ spese
dell'Appaltatore, il quale altresi ¢ obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
all'Amministrazione Comunale Committente.

243 | danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati all Amministrazione in forma scritta entro tre giorni dal loro avverarsi.

ARTICOLO 25 - CONTROLLI, CONTESTAZIO CONTRADDITTORIO

25.1 L'Appaltatore rimane soggetto ai piit ampi poteri di vigilanza, controllo e verifica da parte
dell'Ente nell'esecuzione delle prestazioni affidate. In particolare a solo titolo esemplificativo I'Ente
potra:

- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni
per l'accertamento della regolare conduzione dei lavori senza obbligo di preavviso ma
avendo cura di conformare le modalita di ispezione alla necessita di non ostacolare
I'esercizio delle prestazioni:

- acquisire tutte le informazioni disponibili presso I'Appaltatore e connesse direttamente come
indirettamente all'esecuzione dell'appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo
di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni cosi acquisite;

- richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta cosi in ordine allo stato delle prestazioni
e agli attrezzi, ai mezzi, alle attrezzature ¢ ai materiali impiegati, come, in generale, in
ordine agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa.

25.2 L'Appaltatore ¢ tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria
12
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cotlaborazione verso I'Ente nell'esercizio della sua attivita di vigilanza e controllo, in generale
conformando e adeguando la propria attivita secondo forme tali da rendere efficace ed efficiente
l'attivita di vigilanza e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni
contenute nel presente C.S.A.

25.3 Fermo restando le predette prescrizioni, I'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la
propria attivita e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Ente [a
disponibilita sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di
esecuzione delle prestazioni, dej rapporti contabili e finanziari.

25.4 1l Committente, mediante il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento, potra
effettuare rilievi e/o contestazioni in merito ai lavori eseguiti e agli adempimenti connessi, mediante
invito all’ Appaltatore, o in proprio, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed a
fine di assumere tutti i provvedimenti in merito (applicazione delle penali, contestazioni in merito al
corretto svolgimento delle operazioni, risoluzione del contratto, ecc.).

25.5 Tutte le eccezioni che I'Appaltatore intenda formulare. a qualsiasi titolo, devono essere
debitamente documentate e avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dei Lavori e al
Responsabile del Procedimento. Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni dalla data in
cui I'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento
del documento dell'Ente che si intende contestare.

25.6 La contestazione, ove cid non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e
documentata nei dieci giorni successivi. Qualora I'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel
modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

25.7 Ciascuno dei contraenti puo aderire alla richiesta dell'altro dj constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante I'esecuzione del
Contratto.

25.8 La richiesta fatta dall'Ente & vincolante per I'Appaltatore.

25.9 In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in
effetti ancora constatabile.

25.10 In caso di mancata richiesta 0 di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le
conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

25.11Per le controversie e/o contenziosi sortinel corso dell*appalto trova applicazione, in ordine, il
disposto dall'art. 210 all'art. 215 del D.Lgs. 36/23.

un periodo continuativo della durata di 10 giorni.

26.2 Nei giorni in cui I"esecuzione dei lavori sara arbitrariamente sospesa, il Committente ha piena
facolta, salvo altra azione, di far eseguire le lavorazioni da terzi addebitando all’ Appaltatore |a
relativa spesa.

26.3 L aggiudicatario, anche se non aderente ad associazionj firmatarie, si obbliga ad attuare nej
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dell’Appalto, e se Cooperative, anche
nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella localita in
cui si svolgono i servizi.

26.4 1l mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.
26.5 Per le inadempienze di cuj sopra, [I Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto,
previa regolare diffida ad adempiere, e di incamerare |a cauzione definitiva,

26.6 1l Committente procedera inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456
C.c., nei seguenti cas;j
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a) mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale ¢
assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento [
obbligatorio; '

b) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

¢) subappalto non-autorizzato;

d) sospensione od interruzione dei lavori per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

e) sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;

f) sopravvenuta condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti
del:

f.1) Direttore Tecnico e/o Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta individuale:

£.2) Direttore Tecnico e/o Amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di
societa di capitali, cooperative ¢ loro consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili;

f.3) Direttore Tecnico e/o Soci accomandatari se trattasi di  Societa in Accomandita
Semplice (s.a.s.) e da tutti i Soci se trattasi di Societa in Nome Collettivo (s.n.c.):

g) frode, a qualsiasi titolo perpetuata, nell'esecuzione delle prestazioni affidate:
h) nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

26.7 Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratio, per le motivazioni sopra riportate.
I' Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuto al rigoroso
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali
il Committente dovra andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

26.8 L' Appaltatore & tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal
Contratto qualora I"Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione,
totale o parziale, dell’appalto assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel
settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una societa mista per la gestione del. In tal
caso. verra data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

26.9 L' Appaltatore pud richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilita ad eseguire la
prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt.
1218, 1256, 1463).

26.10 Nel caso in cui I'Amministrazione Comunale si avvalga della facolta di rescissione del
contrattosalsara tenuta a riconoscere allo stesso, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino
al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a
tale data dall'Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 5% dell'importo contrattuale.

26.11 Quanto sopra verra riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

26.12 In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo ¢ da
qualsiasi norma contrattuale, I'Amministrazione avra facolta di imporre all'Appaltatore, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni e fatta salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle
prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi
appaltatori. Tale prosecuzione non potra essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal
perfezionamento della causa di scioglimento.

76.13 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazionc appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei
contratti.

Art. 27 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
Renilen T o ek i )

La sottoscrizione del Contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto.
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I.. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
delladocumentazione relativa all’appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ognialtra
circostanza che interessi i lavori, nei limiti della pit precisa individuazione delleprestazioni da
definirsi con appositi contratti applicativi, ivi compresi gli oneri derivantidalla esecuzione delle
prestazioni in ambienti occupati, la cui attivita dovra essere sempreassicurata. Inoltre da atto,
senza riserva alcuna, del potersi compiere dell’appalto allecondizioniecon [e modalitastabilitenel
presente Capitolato.

2. L’appaltatore nel partecipare conferma e dichiara di essere a conoscenza che ilComune dj
Marano di Napoli ha aderito al*Protocollo di legalita” di cui si impegna a rispettare ed adottare
contenuto e prescrizioni.

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n.3/07

Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella
predisposizione degli atti relativi a contratti dj importo inferiore alla soglia comunitaria,
escludono la possibilita del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del
Codice e successive modificazioni.”

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “I. Fermo restando quanto previsto dalla
vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le
stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato,
che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale
cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nell’avviso e nel capitolato
speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela de; lavoratori:

a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dej
lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al dj fuori della
Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione
dei lavoratori in trasferta aj quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza.
Per gli appalti di lavori, anche duran te I'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla
iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarita contributiva e g pagamento delle
contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte
degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione ne;
confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

¢) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della
concessione ¢ subordinato all’acquisizione della documentazione di regolaritd contributiva e
retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavor.”

ARTICOLO 28 —- NORME DI RIFERIMENTO

27.2 Al sensi dell'art. 1341 C.C. i concorrenti accettano tutti gli articoli del presente C.S.A. e tutte
le disposizioni contenute nell’Allegato |.

27.3 Per quanto non diversamente disposto nel Disciplinare, ne] C.S A e nell’Allegato 1, valgono
comunque tutte le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

28.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno
trattati esclusivamente per le finalita connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. 28.2 [| titolare del trattamento dei dati in questione ¢& il

15
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Comune di Marano. *
28.311 trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, consetvazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potra

avvenire sia per finalitd correlate alla scelta del contraente all’instaurazione del rapporto

contrattuale che per finalita inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

28.4 1l conferimento dei dati & obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di
affidamento, pena I’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento ¢ altresi obbligatorio ai
fini della stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai
sensi di legge.

28.5 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sara effettuata nei soli casi e
con le modalita di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

8.6 In relazione al trattamento dei dati conferiti, Iinteressato gode dei diritti di cui all"art. 7 del
Decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
retiificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla
legge. nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
esercitati nei confronti del Comune di Marano, titolare del trattamento.

Il presente C.S.A. & composto dai seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO | - MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE
ALLEGATO 2 — DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI

TS
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ALLEGATO 1

- MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

Iseguenti possibili materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, forniti dalla ditta aggiudicataria,
dovranno essere della migliore qualita e specie e rispondere ai requisiti appresso indicati. Quando la
direzione dei lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio,
non idonea all’uso, la ditta aggiudicataria dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti
richiesti.

ACQUA - L acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

CALCE- Dovra rispondere ai requisiti, alle caratteristiche e alle proprieta prescritti dalla normativa
tecnica e dalla regola dell’arte. Dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura,
di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi, ovvero di qualita tale che,
mescolata con la sola quantita d’acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi in una pasta
soda a grassello tenuissimo senza lasciare residui apprezzabili dovuti a parti non ben decarburate,
siliciose, non  altrimenti inerti. La calce viva al momento dell’estinzione, dovra essere
perfettamente anidra. Sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percio si dovra prepararela
calce in misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati. L estinzione
della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda della prescrizione della
direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi ¢ gli agglomerati cementizi a rapida e/o

lenta presa, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni tecniche e
fisico-chimiche del caso.

POZZOLANA - La pozzolana saré ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inertj e qualunque sia la sua provenienza. dovra rispondere a tutti i requisiti
prescritti per la misurazione. sia a peso che a volume, e dovra essere perfettamente asciutta.

GHIAIA-PIETRISCO-SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie. da impiegare nella formazione
di calcestruzzi, dovranno avere le stesse qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati
cementizi. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite
da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e dj natura consimile tra di loro,
escludendosi quelle contenenti element; di scarsa resistenza meccanica e sfaldabili facilmente, o
gelive, o rivestite di incrostazioni. || pietrisco, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra
provenire dalla spezzatura di rocce durissime preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari duri purissimi e di alta resistenza alla confezione, all’urto, all’abrasione, al gelo e dovra
essere scevro da materie terrose, sabbia o comunque materiale eterogeneo. Quando non sia possibile
ottenere il pietrisco da cave di roccia. potra essere consentito per la formazione di esso
I"utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché ciottoloni o massi
ricavabili da fiumi o torrenti, sempreché siano provenienti da rocce dj qualita idonea. Di norma gli
elementi o pietrisco per massicciata a mac-adam ordinario dovranno essere dj dimensioni comprese
tra i em 5 e cm 2, per mac-adam da cilindrare all’acqua o per massicciata da proteggere
successivamente con trattamento superficiale o rivestimenti, le dimension; dovranno essere da 4 a
10 cm. In genere per il pietrisco, e da 5 a 8 cm per la ghiaia.

BITUMI - | bitumi. in rapporto alla penetrazione. devono soddisfare i requisiti fisoco-tecnici
richiesti. E* ammessa una tolleranza di dieci punti in pit 0 in meno per la penetrazione dei bitumi
dei primi tre tipi, e di cinque punti in piti o in meno per la penetrazione dei bitumi degli ultimi tipi.
Qualunque sia il tipo di bitumi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

I. Solubilita nel solfuro di carbonio, minimo 99%,
Paraffina, massimo 2,5% in peso.
Volatilita, massima perdita in peso 2% ( per cinque ore a 163 gradi centigradi).

Lo 1



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - ¢_e906 - REG_UFFICIALE - 0013890 - Interno - 18/04/2024 - 11:29

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti od in altri recipienti analoghi, per il prelevamento dev

campioni verra scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni cinquanta o frazione. Da ciascuno di
tali fusti dovrd prelevarsene un dmc avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente
omogeneo. | prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo
di reeipienti-quali-si-riferiscono. Qualora. invece, il materiale travisi allo stato pastoso, si dovra
prelevare per ciascun campione un peso non inferiore ad un chilogrammo.

EMULSIONI BITUMINOSE - Dovranno essere di composizione costante, perfettamente
omogenee ¢ stabili, all’atto dell’impiego contenere non meno del 50% in peso di materie solubili
nel solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati. L emulsione
adoperate nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle
emulsioni stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei
recipienti prima del loro impiego. Le emulsioni che evidenziassero nel recipiente ben manifesto tale
fenomeno. saranno senz altro rifiutate. Le emulsioni, pertanto, dovranno essere fornite da ditte che
diano la pit completa garanzia dell’ottima qualitd in rapporto alle caratteristiche sopra citate.
["Impresa dovra ottenere dalla Direzione dei lavori il preventivo benestare circa I'emulsione della
quale avra proposta I'impiego.

POLVERE ASFALTICA - La polvere asfaltica da impiegarsi nei trattamenti superficiali a freddo
dovra prevenire dalla macinazione di rocce asfaltiche. Dovra essere esente da paraffina, zolfo e da
impurita argillose e presentarsi di consistenza finemente sabbiosa ed uniformemente compenetrata
di bitume. La percentuale di bitume dovra risultare non inferiore al 20%. La polvere asfaltica dovra
essere in sacchi di juta e di carta resistente, del peso netto di 50 kg.. munite di suggelli della ditta
fornitrice e con I'espressa indicazione della percentuale in bitume contenuta nella polvere. Dovra
essere conservata in luoghi coperti ed asciutti, preferibilmente chiusi, o in mancanza, su apposite
piazze con pavimento in legname, protetto dalle intemperie con copertoni impermeabili o tettoie
anche durante il suo impiego. I parziali quantitativi che verranno via via prelevati per le occorrenze
della giornata dovranno essere ugualmente coperti con copertoni. La direzione dei lavori potra
rifiutare tutte quelle partite che a suo giudizio si presentino deteriorate dagli agenti atmosferici.

OLI MINERALI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO CON POLVERE
ASFALTICA - Saranno essenzialmente ricavati per distillazione da rocce bituminose asfaltiche o
dovranno corrispondere a particolari caratteristiche. Il residuo bituminoso, oltre la temperatura di
360° dovra avere un grado di penetrazione compreso tra 70° e 120°. Gli oli suddetti dovranno
essere forniti in fusti possibilmente di capacita costante, i quali dovranno portare su uno o su
ambedue i fondi I'indicazione esatta del peso a vuoto e a piano, il numero d’ordine ¢ la sigla della
ditta fornitrice, la quale per ogni fornitura dovra anche presentare I’elenco completo dei fusti con il
numero d'ordine ¢ pesi come sopra unitamente ad una dichiarazione nella quale deve essere
confermata la corrispondenza della fornitura e tutte le caratteristiche citate.

MALTE E CONGLOMERATI - | quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la
composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni previste.
Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'impresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni prescritte. | materiali, la malta e i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita
prescritta dalla direzione dei lavori, e che I'impresa sara in obbligo di provvedere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non
dovra essere misurata a fette come viene estratta dal badile del calcinaio, ma bensi dopo essere stata
rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente ¢ ben munita. L'impasto dei materiali
dovra essere fatto a braccia d’'uomo sopra arco convenientemente pavimentato oppure a mezzo di
macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima
mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso con la
minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione

di calcestruzzo con malta di calce comune od idraulica si formera prima I'impasto della malta con le
2
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praporzioni descritte, impiegando la minore quantita d’acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia e pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato nella malta per tutta la superficie. Per i
conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni tecniche. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati
solamente nella quantita necessaria per I'impiego immediato, cioé¢ dovranno essere preparati volta
per volta e per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
formati con malta comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

PAVIMENTAZIONI DIVERSE - Conglomerati asfaltici, bituminosi, estramosi, mac-adam, etc.,
sopra sottofondi in cemento o mac-adam cilindrato, mattonelle di gres, asfalto, cemento, etc.,
pavimento in legno o gomma, ghisa, e vari, ove siano previsti ed ordinati, dovranno essere eseguiti
secondo i miglioriprocedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all’'uopo potesse
impartire la direzione dei lavori.

ALLEGATO 2
- DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI -

L’elenco che segue riporta ancorché in modo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le
attivita da espletarsi per la corretta esecuzione dei lavori.

Lappalto riguarda le attivitd di “Messa in sicurezza viabilita strade ed aree pubbliche
cittadine™al fine di garantire gli standards di funzionalita che contribuiscono a migliorare il livello
di vivibilita della Citta.

L’appalto, in via esemplificativa, attiene alle principali attivita di seguito indicate:

I) monitoraggio delle strade e, piu in generale, delle aree pubbliche comunali oggetto di transito
veicolare e pedonale per I'individuazione dei lavori da porre in essere per il ripristino dell’agibilita
stradale (buche, avvallamenti, dissesti, ECBi... )

2) transennamenti adeguati a salvaguardare I'incolumita degli operai durante i lavori di ripristino
oltre che la pubblica incolumita in caso non sia possibile porre in essere “AD HORAS” I'intervento
del caso;

3)sistemazione e riempimento di buche di modesta entita e/o di piccoli cedimenti (entitd max mc
0.1) direttamente con materiale bituminoso a grana grossa;

4) sistemazione e riempimento di buche di grossa entita per mezzo di materiale misto stabilizzato
con finitura di conglomerato bituminoso a grana grossa( entitdmax mc 2);

5) sistemazione contappetino di usura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso che non
necessitano di fresatura;

6) ripristino alloggiamento di pozzetti di ispezione, di griglie e di caditoie,

7) ripristino cordoli e zanelle

8) ripristino sicurezza marciapiedi con ripiastrellatura, materiali in porfido, materiale cementizio e/o
conglomerato bituminoso.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

Ing. Giovanni Napoli

)
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Citta Metropolitana di Napoli

OGGETTO: CONTRATTO DI “ACCORDO QUADRO” PER LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN
SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA COMUNALI”

REPUBBLICA ITALIANA

715 [ p—— 7 [ [ del mese di «.ooooovinninn, in Marano di
Napoli, nella Residenza Municipale, in corso Umberto I n. 16, avanti a me dott.ssa
Giovanna Imparato, Segretario Generale del Comune, autorizzato ope legis a
rogare, qualora il Comune sia parte e su richiesta, gli atti in forma pubblico-
amministrativa ex art. 97 del D. Lgs. 267 del 18/08/00, domiciliato per la carica
presso il Comune di Marano (NA), senza assistenza dei testimoni avendovi le parti
rinunciato d accordo tra loro e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

L. semermmmmmesmmsm s amasss DBLG . e sciosie Srbhas bt . il B, el
................. nella sua qualita di Responsabile Settore ................., nominato
con decreto Commissione Straordinaria n. 6 del 14.01.2022, domiciliato per le sue
funzioni presso la casa comunale, in Corso Umberto [ n. 16, il quale agisce
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marano di Napoli
C.F. 80101470633, P.Iva 05696180636, nel prosieguo dell’atto denominato

“Stazione Appaltante™ ovvero “Amministrazione™;

2. BHE ooy T R— T L in
qualith di sovmnvesnas ol | S — con sede lepale M oceenaamniss via
.................. CF. e Plva ................., di seguito “Appaltatore” ovvero
“Societa”, identificato con carta d’identita n. ................ rilasciata dal Comune
di oo scadenza ..................

I predetti intervenuti, della cui identita e piena capacita delle parti io Segretario
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Generale rogante sono certa, espressamente e spontaneamente mi dichiarano e
chiedono di comune accordo e con il mio consenso, di ricevere il presente atto e
premettono quanto segue.

PREMESSO

- che con ... ', PR S— sono stati approvati il quadro economico, lo
schema di contratto ed il CSA dei lavori in oggetto;

— che, con pari determinazione, ¢ stata indetta procedura di affidamento a mezzo
C.U.C. Nolana ai sensi dell’art. 50 c. | lett. ¢ del D.Lgs. 36/23;

- che con provvedimento della CUC Nolana risulta essere designata quale

affidataria laditta ___ con una offerta di aggiudicazione pari al %o,

- che con Determina del Settore ................. - — o] RPN i
predetti lavori sono stati dunque affidati alla .................. in forma di “accordo
quadro” per un importo contrattuale pari ad € (oltre lva) ;

- che il procedimento di aggiudicazione & divenuto efficace in data

- che con Determina Settore ................. FI: 5 abinmaanmains del ...l e
stato approvato lo schema di contratto;

- che la Societa risulta iscritta presso la C.C.ILAA. di .............. . , P.Iva CF
................. con il n® di Repertorio Economico Amministrativo ................. dal
.................. come da visura camerale n. ................. eseguita d'ufficio in data

................. . dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o

pregressa;
- che la Societd ..............oooiiii. risulta iscritta alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di ............o... nell'elenco dei fornitori di servizi e

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - WHITE LIST

periododal ............ al o :
oppure
- ¢che la Societa ... risulta inserito. con iscrizione in

aggiornamento con piena efficacia ai sensi dell’art. 9 della circolare del Ministero

2



dell’Interno prot. 11001/119/12 del 14.08.2013, nell' “Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 1 c0.52 della L. 190/20127, cd “white-list™, istituito presso la Prefettura
di Napoli;

oppure

- che con nota prot. ................ INZIESSO .ovvvenennnn, del ..., veniva
chiesta, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art 91 e 100 del d. Igs n 159/2011
per I'Ente Locale sciolto ai sensi dell” art. 143 del D.lgs. 267/2000, informativa
St R ol o [ G ———————— ;

- che le parti, decorsi oltre trenta giorni dall'acquisizione della succitata richiesta
presso |'Ufficio Territoriale del Governo - Prefetturadi .................. e non ancora
pervenute all'’Amministrazione aggiudicatrice le informazioni prefettizie di cui
all'art. 91 del succitato decreto legislativo, convengono sulla stipula del presente
contratto. fatto salvo la rescissione di questo in caso di esito negativo;

- che ¢ stata verificata la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contabile
DURC Prot. ....vvviiieiieannn. con scadenza ..............oo.o.o.... , attestante
["assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni:
~cheindata .cicoiiiiinminenmrnonns ¢ stato verificata I'assenza di annotazioni ANAC;
- che sono stati acquisiti i certificati integrali del Casellario Giudiziale rilasciati il
........................ dal Tribunale di ........................ per i titolari di cariche o
qualifiche della societa da cui non risultano cause ostative per la stipula del
contratto,

= che i dals  ooovssmsmsias ¢ stato acquisito dal Tribunale di
........................ il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato da cui risulta ........................:
- che in data ........................ ¢ stato acquisito, tramite PEC, certificato

dell’Agenzia delle Entrate dal quale non si evidenziavano violazioni gravi sia

definitivamente accertate che non definitivamente accertate:
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- che la Societa ha reso autocertificazione ai sensi degli artt. 46 € 47 del D.PR. n.
445/2000 circa I'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dej disabili, ex
Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che con nota prot. ........................ 88l st ¢ stata richiesta,
all’Ufficio collocamento mirato di Napoli, la verifica dell’ottemperanza alle norme
per il diritto al lavoro dei disabili, ex L68/99 ss.mm.ii:

= GHE OB VUM suismmsuiin e - - RO I"Ufficio/CPI
Collocamento Mirato informava questa amministrazione che .................... :

- che la la Societa ha reso autocertificazione ai sensi degli artt. 46 € 47 del D.P.R. n.
445/2000 il possesso dei requisiti di ordine speciale e morale di cui all’art. 80
D.Lgs 50/2016.

- che i lavori in oggetto sono contrassegnati dal CIG ....................._. 2
- che le parti convengono sulla permanenza delle condizioni per I'esecuzione dei
lavori.

Tutto ¢id premesso. volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono
regolare il contratto d*appalto di che trattasi. i predetti comparenti, previa conferma
¢ ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale
del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Tutto quanto esposto nelle premesse, forma parte integrante e sostanziale del
présente contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto e norme regolatrici

[. Il Comune. come sopra rappresentato, affida all’appaltatore che, come sopra
rappresentato,  accetta, 'appalto  dei lavori di

ClG... sotto 'osservanza piena e assoluta e inscindibile delle

condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva e del

capitolato speciale di appalto, che viene allegato al presente contratto. In caso di
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ritardo nella ultimazione dei lavori, sara app!ichta una penale con le modalita di cui
#llo stessg gk v s |

Costituiscono parte integrante del presente contratto :anche se pon materialmente
allegati:

- i vigenti prezziari regione Campania e Provveditorato OO.PP. Campania;

- il CSA .

il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M.19/04/2000
n.145 per la parte ancora in vigore e del DPR n.207/2010 e la relativa jmtegrazione;
2. L'esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto nell
medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/23 (nel prosieguo “Codice™);

b) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81, “Tutela della salute ¢ della
sicurezza nei luoghi di lavoro™;

c) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto
2012 n. 135 e s.m.i.;

d) dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica:

e) dalla vigente normativa antimafia: D.Lgs n. 159/2011, L. 136/2010, L. 190/2012,
DPCM n. 193.2014, D.Lgs n. 97/2016;

f) dal D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss.mm.ii.:

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

h) dai Protocolli d’Intesa tra Anac e Ministero dell’Interno del 15.07.2014 e del
28.01.2015;

i) dal Patto di Integrita sottoscritto in data 06/09/2007 tra la Prefettura di Napoli
ed il Comune di Marano di Napoli;

) dal Regolamento di Contabilita del Comune di Marano di Napoli;
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m) dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 e del Codice
speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli
delibera di giunta comunale n. 62 del 6.05.2014:

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura
prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della
procedura prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventual proposte
migliorative formulate dallo stesso ed accettate dalla S.A. in sede di definizione
contrattuale.

Art. 3 — Durata dei lavori

I' lavori dovranno essere ultimati nel termine di ............. naturali e consecutivi,
decorrenti dalladatadi .........................

Art. 4 — Corrispettivo e modalita di pagamento

L'importo contrattuale € di € ........................ P S, ) oltre lva al
........................ . Il corrispettivo di appalto sara liquidato per SAL al
raggiungimento del 30%, 60% e 90% delle lavorazioni eseguite. Il saldo del 10%
sard corrisposto previa certificazione di ultimazione e regolare esecuzione emessa
dal direttore dei lavori in uno con la redazione del conto finale e sua relazione.

Art. 5 - Domicilio dell’ Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, I’ Appaltatore elegge domicilio presso la

sede in via

Le parti dichiarano che le dichiarazioni recettizie potranno essere inviate, con pieno
cffetto per il destinatario, indifferentemente all’ indirizzo fisico od elettronico
certificato del domicilio eletto.

Art. 6 - Termini di esecuzione e penali

L'Appaltatore dovra eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica
prevista nel Capitolato e nel Cronoprogramma/Offerta temporale. Detto capitolato

speciale di appalto, sottoscritto dall’appaltatore a conferma della presa di

6
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conoscenza e dell’accettazione incondizionata costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto ed ¢ allegato al presente. Le parti esonerano me
Ufficiale rogante dalla lettura dell’allegato. In caso di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti da parte dell’ Appaltatore,

saranno applicate le seguenti penali:

Art. 9 - Ulteriori dichiarazioni

LLa Societa come sopra costituita inoltre, da me preventivamente ammonita, come
previsto dall’art.76, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 sulle responsabilita penali cui
puo andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara ai sensi dell’art. 47
DPR 445/2000:

a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si ¢ accordata con questi in fase di gara
e che non si ¢ accordata con essi per I'esecuzione dei lavori;

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso
all’Amm.ne Comunale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita ad
essa formulata sia in fase di gara che nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione e/o di esecuzione dei lavori;

¢) dichiara di non aver subito tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque formas

Art. 10 — Cauzione definitiva

| |
| | |
T
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L"Appaltatore, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, ha

costituito. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, cauzione con somma garantita di €

........................ v CON .. presso la Compagnia
........................ N ooeeiiiiiiiiii...., emessa in data
con scadenza ...................... | con l'impegno a

consegnare le ricevute di pagamento con dovuto rinnovo.

Gli importi sono stati quantificati, ai sensi degliartt. 103 € 93 0.7 del Codice.

La polizza fideiussoria prevede:

- l'operativita della garanzia della Societa Assicuratrice con pagamento entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui
all’art. 1944 del C.C:

- larinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art. 1957 C.C.;

Tale cauzione sara svincolata ai sensi di legge nel rispetto della vigente normativa
di settore. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, |a
Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della suddetta
cauzione;

Qualora la S.A. abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto
0 in parte di essa, I’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel
termine prefissato di 10 (dieci) giorni:

Art. 11 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

L Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed in caso
di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto della Stazione Appaltante che dei
terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la
natura o la causa.

Atal fine il Legale rappresentante della Societa ha stipulato polizza RCT/RCO

resso La compagnia ... . agenzia di
= f=}
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- S — con massimali RCT/RCO di € .....ooovveiieriiinnnn.
T T ————— ) Pagamento @ .......ooovurneiieinnen '

In caso di sinistro per errori di esecuzione o per cause riconducibili a scarsa
qualitd/durabilita dei materiali/tecnologie impiegati/e, eventuali franchigie o
scoperti saranno riconosciute per intero dalla Societa;

Art. 12 — Risoluzione del Contratto

Art. 13 — Cessione contratto

E" vietata la cessione del presente contratto a pena di nullita, secondo quanto
stabilito dall’art. 18. secondo comma, della L. n® 55/90 e successive modificazioni
e giusta il disposto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 14 — Misure per Ia tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
cantieri

[’appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3 comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996 n. 494, di applicare ai lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
|appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa. con particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 15 — Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art.
73, comma I, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, pud recedere dal contratto in
qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi
eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo
dei servizi non eseguiti & calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti

del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei
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servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale
comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna i servizi ed effettua la verifica
della regolarita degli stessi. Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012.
come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, nel caso in cui. tenuto
conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1. della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite
di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Allorquando
la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia
ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii.. i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le aitre erogazioni di cui
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e la Stazione Appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle prestazioni gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute dimostrabili
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite. La revoca e il
recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Art. 16 — Capacita a contrarre

L'appaltatore da me preventivamente ammonito, come previsto dall’art.76, del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 sulle responsabilita penali cui pud andare incontro in
caso di dichiarazione mendace, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, che

nei suoi confronti e nei confronti dell"impresa rappresentata non ricorrono cause di

incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Dichiara inoltre, di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge

12 marzo 1999. n. 68:

Art. 17 - Codice Etico degli Appalti e Protocollo di Legalita

L'Appaltatore accetta e sottoscrive tutte le clausole del Protocollo di Legalita
stipulato tra la Prefettura di Napoli ed il Comune di Marano il 06/09/2007 ed, in
particolare, le clausole contenute nell’articolo 8. numerate progressivamente dal n®
I al n® 8. Llintero Protocollo di Legalita, munito di sottoscrizione, restera
depositato in originale nel fascicolo contrattuale agli atti deiI’Ufﬁcid Contratti della
S.A. Il costituito sig. D Alterio Paolo, accetta ¢ sottoscrive il Codice Etico degli
Appalti. approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42
dell’8/11/2012. Detto documento, munito di sottoscrizione, restera depositato in
originale nel fascicolo contrattuale agli atti dell’Ufficio Contratti della Stazione
Appaltante.

Art. 18 — Controversie

Qualora dovessero insorgere una o pi controversie circa I'interpretazione o
esecuzione del contratto, il foro competente &, in ogni caso, quello di
........................ salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L"Appaltatore accetta interamente quanto convenuto nel presente Contratto.

Art. 19 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Tutti i pagamenti avverranno previa acquisizione di DURC regolare. In relazione
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010, I'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati ai pagamenti dei contratti stipulati con il comune di Marano di Napoli
s 1401 R ————— . Agenzia di ...l

(e - TBANY covmoummensammine: e il delegato ad operarvi é:

........................ y BBW® B scasewnmosrsiseniy | s 1)
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........................ p R s Belle 08 qualitd di legale
rappresentante,

L' Appaltatore, a pena di nullita assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari di cuj alla Legge n. 136 del 13.8.2010
impegnandosi in ogni transazione all’utilizzo dello strumento del bonifico bancario
riportante i codici CIG e CUP relativi al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto si risolvera di
diritto qualora I'Appaltatore effettui transazioni relative all'appalto oggetto del
presente contratto con modalita diverse dallo strumento del bonifico bancario o
postale salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.

Art. 20 - Clausola anticorruzione e Codice di comportamento dei Dipendenti

pubblici

Al sensi dell’art 53, comma 16 ter, del d. Igs n 165/2001 i legale rappresentante
della societa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta — consapevole
delle responsabilita penali comminate dalla legge per i casi dj dichiarazioni
mendaci - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dei Comuni di Quarto
/0 Marano di Napoli che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di
lavoro hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Comuni
predetti nei confronti della cooperativa affidataria. E si impegna ad osservare e far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici DPR 62/2013 ed il Codice dj comportamento integrativo del
Comune di Marano di Napoli approvato con Delibera di Giunta comunale n. 62 del
6.05.2014.

Art. 21 - Trattamento dei dati

I Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dej dati personali, di seguito “GDPR”, informa I"appaltatore
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che trattera i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento
degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Ai fini del
presente contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati
destinatari del servizio, l'appaltatore opera in qualita di Responsabile del
trattamento dei dati personali. Si rileva che I'Appaltatore esegue il trattamento dei
dati personali di titolarita della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita
ed indiretta conseguenza delle attivita e finalita strettamente inerenti allo
svolgimento delle attivita affidate all’Appaltatore di cui all’Oggetto del presente
contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali
avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale
sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all’Appaltatore
quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina ¢ da ritenersi
valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intendera
revocata negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della
stessa. A completamento ed integrazione della nomina suddetta si rimanda
all’Allegato “Nomina a Responsabile Del Trattamento™, quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Art. 22 — Spese di contratto ed accessorie

Le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata.
cadono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 16
marzo 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad 1.V.A., il presente
Contratto sara registrato con procedura telematica. L’imposta di bollo nella misura
prevista dalla tariffa, tabella A (parte prima) allegata al DPR 642/72, art. 1 bis
punto 4, & assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. del 22.02.2007,
mediante M.U.I. (modello unico informatico) per I'importo di euro 45,00.

La Cooperativa accetta interamente quanto convenuto nel presente Contratto.

E richiesto io, Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da

persona di mia fiducia mediante sistema informatico, su tredici pagine e parte della



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - ¢_e906 - REG_UFFICIALE - 0013890 - Interno - 18/04/2024 - 11:29

successiva, oltre alla documentazione allegata, quale parte integrante e sostanziale
del presente contratto, dandone lettura alle parti ad alta ed intellegibile voce.
documentazione allegata esclusa, per esplicita dispensa concessami dalle parti
medesime, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta,
per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle
identita personali come di seguito specificato:

I) I'ing. Angelo Martino, nato a Caserta, il 13.] 1.1979, mediante 'apposizione
della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del
D.P.C.M. 22.02.2013.

2) 1l sig. Sig. D'Alterio Paolo, come in premessa generalizzato, mediante
I"apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82
Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi
dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il

presente documento informatico con firma digitale.

[l Responsabile del Settore Il Legale Rappresentante della ........... .
Firmato digitalmente Firmato digitaimente
IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna Imparato
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L. S
2 e
S

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Ca Responsabile Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli

Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria del manto stradale per messa in sicurezza
tratti di viabilita comunali”

Premesso che con Determina Settore LL.PP. n. 397/22 ¢ stata avviata apposita procedura di gara per
I"affidamento dell’appalto in oggetto a mezzo SUA Provveditorato OO.PP. di Napoli per una spesa
complessiva pari ad € 735.628.97 ¢ che a distanza di diversi mesi dall’inoltro della documentazione
di gara. solo a seguito di richiesta di informazioni da parte del Comune in merito allo stato delle
procedure, la Stazione Unica Appaltante ha comunicato la mancata pubblicazione della stessa a causa
di problematiche inerenti il sistema informatico di accettazione e registrazione della posta elettronica
in fase di invio documentale da parte dell’Ente;

Considerato che sovente si riscontrano sul territorio comunale criticita ed esigenze manutentive per
arterie stradali di primaria importanza non ricomprese nella innanzi programmazione manutentiva e
non preventivamente programmabili cosi come recentemente accaduto per un tratto stradale di Via
Piave,

si CHIEDE che la rielaborazione della documentazione tecnico-ammnistrativa e contabile per
I"indizione della nuova procedura di aggiudicazione del contratto manutentivo tenga conto, oltre che
di un apposito programma di intervento da strutturare con I’ Amministrazione Comunale. anche e
soprattutto. a salvaguardia della sicurezza, igienicita e pubblica incolumita, delle esigenze e delle
urgenze che quotidianamente si presentano sul territorio.

IL SINDACO

i
ott. Nlafteo Morra
o N~
\!
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