



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**Responsabile: Ing. Giovanni Napoli**

**DETERMINA**

*Ing. Napoli* 14/4/2024

<p>Data                  22-04-24                  N° prot. di Area                  134</p>	<p>Oggetto: Lavori di "Modifica ed adeguamento funzionale impianto di accumulo e sollevamento idrico C 1" - Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma telematica Me.Pa.-Imputazione ed impegno di spesa - Affidamento funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori -</p> <p>CIG: <u>B15BD53841</u></p>
--	--

**PREMESSA**

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.  
 Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica è avvenuto con Decreto Commissione Straordinaria n. 1/23.

**ISTRUTTORIA**

**Premesso:**

- Che per assicurare la fornitura di acqua per uso civile all'intero territorio comunale l'Ente si avvale di impianti di accumulo e di distribuzione delle portate idriche;
- Che per garantire la completa e corretta funzionalità delle componenti meccanico-idrauliche ed elettriche dei predetti impianti necessita operare una manutenzione di tipo continuativa e programmata;
- Che per gran parte del territorio comunale, l'approvvigionamento idrico alle utenze è garantito ed assicurato attraverso un sistema di accumulo e di distribuzione dell'acqua potabile costituito dai seguenti n. 5 impianti: C 1 - C2 - Pendine - C 3 e Recca;
- Che la principale fornitura di acqua avviene ad opera della Società regionale Acqua Campania con primaria e diretta alimentazione dell'impianto denominato C 1;
- Che dal predetto impianto, grazie ad un sistema di apparati pompe-motori l'acqua viene distribuita attraverso un sistema misto, diretto-indiretto, a gran parte della Cittadinanza;
- Che ogni qualsivoglia disfunzione dell'impianto C 1 comporta, a catena, criticità funzionali ai restanti impianti;
- Che a cavallo tra la fine del mese di marzo e la prima decade del mese di aprile c.a., i sistemi di lettura automatica dell'impianto C 1 hanno registrato una notevole diminuzione delle portate di acqua in entrata;
- Che la Soc. regionale Acqua Campania, ha seguito di segnalazione ad opera del Settore LL.PP. ha avviato una serie di verifiche relativamente ai propri sistemi di erogazione isrica;

**Considerato:**

- Che a termine di dette verifiche è stato possibile attribuire le difficoltà di approvvigionamento dell'impianto C 1 ad un automatico abbassamento delle pressioni di erogazione degli impianti regionali al nuovo sistema di

- razionamento e risparmio adottato dall'Ente sovracomunale nell'ottica della salvaguardia delle risorse idriche e di contrasto allo spreco delle stesse;
- Che l'impianto comunale C 1, al fine di evitare la fuoriuscita di acqua dal cosiddetto sistema del troppo-pieno, è stato dotato da alcuni anni di apposite valvole clayton a chiusura automatica;
  - Che la nuova tipologia di erogazione idrica posta in essere dalla Regione mal si combina, per diverse ore al giorno, con l'attuale sistema di automazione clayton;

**Dato Atto:**

- Che a seguito di sopralluoghi e verifiche funzionali operate congiuntamente dai tecnici dell'Ente della Soc. Acqua Campania è stata elaborata apposita soluzione progettuale per una modifica funzionale da apportare alle condotte di carico ed alle vasche di accumulo idrico dell'impianto C 1;
- Che la Regione Campania, in apposito incontro ufficiale tenutosi presso gli Uffici competenti, ha comunicato la propria impossibilità a mantenere ancora in funzione, a lungo termine, il precedente sistema di alimentazione e dunque la necessità e l'urgenza di provvedere a stretto giro all'esecuzione delle modifiche progettuali così come elaborate;
- che a seguito di apposita richiesta, la Ditta Procogem srl – P.Iva: 08307161219, ha formalmente inoltrato preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo, ribassato del 25%, pari ad € 24.209,88 (oltre Iva);
- Che a seguito di controlli ed approfondimenti eseguiti attraverso apposita indagine di mercato nonché presso gli stessi operatori di Acqua Campania, si ritiene il preventivo proposto congruo sia per tipologia che per modalità di esecuzione;
- che in ragione dell'importo lavori, per l'affidamento dell'appalto, trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/23;
- che per quanto innanzi, il quadro economico dei lavori risulta essere così strutturato:

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A - LAVORI</b>	
A.1) Importo Lavori	
A.2) Costi della sicurezza	€ 23.483,58
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 726,30</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) per IVA sui lavori al 10%	€ 2.420,99
B.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2	€ 484,20
B2.1) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 3	€ 387,36
B2.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4	€ 96,84
B.3) Trasporto e conferimento in discarica (Iva inclusa)	€ 2.500,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 5.405,19</b>
<b>Importo Complessivo</b>	<b>€ 29.615,07</b>

- Che la spesa complessiva di € 29.615,07 risulta contabilmente disponibile al Cap. 1208 del bilancio comunale;

**Visti:**

- il DURC rilasciato con esito regolare Prot. INPS 39071824;

l'iscrizione alla White List Prefettura Napoli

si proponedi adottare il presente atto finalizzazatoall'approvazione dei lavori da eseguire ed all'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.a) del D.Lgs. 36/23 ed a mezzo piattaforma Me.PA., all'operatore economico ProcoGem srl – P.Iva: 08307161219.

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Pasquale Villamaino

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTATA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

### DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Affidare** a mezzo piattaforma Me.PA., alla Ditta ProcoGem srl – P.Iva: 08307161219, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/23, l'esecuzione dei lavori di **“Modifica ed adeguamento funzionale impianto di comunale e di sollevamento idrico C 1”** per un importo contrattuale netto pari ad € 24.209,88 (oltre IVA);
3. **Approvare** il seguente quadro economico dei lavori:

### QUADRO ECONOMICO

<b>A - LAVORI</b>	
A.1) Importo Lavori	
A.2) Costi della sicurezza	€ 23.483,58
<b>TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	€ 726,30
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1) per IVA sui lavori al 10%	€ 2.420,99

B.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2	€ 484,20
B2.1) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 3	€ 387,36
B2.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4	€ 96,84
B.3) Trasporto e conferimento in discarica (Iva inclusa)	€ 2.500,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 5.405,19</b>
<b>Importo Complessivo</b>	<b>€ 29.615,07</b>

4. **Imputare ed impegnare** la spesa complessiva pari ad € 29.615,07 al Cap. 1208;
5. **Affidare** le funzioni di RUP e DL all'Ing. Psquale Villamaino;
6. **Trasmettere** il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
7. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
8. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
Ing. Giovanni Napoli

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile

\_\_\_\_\_ addi, \_\_\_\_\_

Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ oggetto: \_\_\_\_\_

Capitolo \_\_\_\_\_ N. Impegno/Accertamento \_\_\_\_\_ Importo € \_\_\_\_\_

Il Responsabile del SEF

1208	1088	SUB 1		26630,87
4	4	4 2		484,20
4	4	50110 SUB 2.1		387,36
4	4	4 2.2		96,84
4	4	SUB 3		2500,00

*[Handwritten signature]*