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N° det.

La presente determinazione & assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e
modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, oltreché del
conferimento dell'incarico dirigenziale all'ing. Angelo Martino, avvenuto con Decreto Commissariale n. 06 del
14/01/2022 ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA
Premesso:

- che sul territorio comunale si riscontrano sovente criticita dovute a perdite idriche, avvallamenti e buche
stradali, caditoie, pozzetti e copripozzetti fuori alloggiamento, infiltrazioni di acqua in sottosuolo ecc..;

- che ai fini della sicurezza urbana e dunque,a salvaguardia della pubblica incolumita, si rendono quasi
quotidianamente necessari ed urgenti lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione di sottoservizi idraulici e
fognari che di riparazioni di buche e/o stradali;

- che la mancanza di personale e mezzi adeguati non consente di poter intervenire per tempo e/o in modo
appropriato rispetto alle effettive esigenzesia operative che tecniche;

Considerato:

- che oltre alle criticita ad oggi note e gia riscontrate dal Settore LL.PP. e dalla Polizia Municipale, quasi
sempre,lindeterminazione e la non prevedibilita in termini di caratterizzazione degli interventi da eseguirsi,
dei singoli fabbisogni, delle urgenze e delle necessita che di volta in volta vengono a determinarsi, non
consentano I'elaborazione di un programma strutturato e puntuale circa i lavori che sara necessario porre
in essere nel prossimo futuro e quindi, di conseguenza, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali che
occorreranno per la loro esecuzione;

- che in un contesto operativo cosi alaetario e funzione di molteplici variabili, I'unico strumento efficiente ed
efficace per la risoluzione delle succitate problematiche si ritiene essere quello di procedere
all'aggiudicazione di un contratto di tipo aperto che contempli, per sua stessa strutturazione, olire la
risoluzione delle problematiche gia note, le ulteriori ed eventuali criticita e casistiche di intervento che
potrebbero rendersi necessarie;

- che il comune di Marano di Napoli & destinatario del contributo ai sensi della L. 205/17 art. 1 comma 278,
in parte destinati da programma Triennale delle OO.PP., approvato con D.C.S. n. 38 del 20/06/2022, ad
interventi di messa in sicurezza degli immobili comunali, cosi come previsto al comma 277 dell’art. 1 della
L. 205 del 27/12/2017;

Dato Atto:

- che il Settore LL.PP. ai fini dell'affidamento dell’appalto in oggetto ha predisposto apposito Avviso di Gara
e relativa modulistica;

- che i lavori in oggetto attengono al pagamento dei compensi ex-art. 113 del D.Lgs. 50/16 per particolari ed
articolate attivita manutentive per la cui esecuzione, oltre alla predisposizione dei documenti utili



allespletamento delle relative gare di appalto si rendono necessari, in vigenza di contratto, attivita di
sopralluogo, controllo, verifica e redazione della stima dei costi di intervento nonché di coordinamento con
soggetti sia interni allEnte, che esterni allo stesso;

- che ai fini della procedura di gara per I'accordo quadro per lavori.di manutenzione stradale, aree pubbliche,
sottoservizi idrici e fognari di proprietd comunali sono stati predisposti il Capitolato Speciale d'Appalto e il
Piano di Sicurezza e Coordinamento, che sono parti integranti e sostanziali del provvedimento;

- che per la rilevanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ragione della indisponibilita di figure qualificate
allinterno dellente, si prevede I'esternalizzazione del servizio, mediante idonea e successiva procedura;

- che il quadro economico dell'appalto da aggiudicare risulta essere cosi determinato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI € 149.985,00
A.1) Importo Lavori " € 148.500,00
A.2) Costi della sicurezza ' € 1.485,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 25.015,00
'B.1) per IVA sui lavori al 10% ' ) € 14.998,50
'B.2) Incentivi ex art. 113 co. 2 D.lgs. 50/16 € 2.999,70
'B.3) Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (oneri e IVA inclusi) € 2.970,00
B.4) Oneri di smaltimento rifiuti ' € 2.500,00
‘B.5) Imprevisti : € 1.546,80
TOTALE € 175.000,00

- che I'importo complessivo di € 175.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 3101/2 del bilancio comunale,
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 45 del 22/06/2022;

Si propone di adottare il presente atto finalizzazato all'indizione di apposita procedura di gara per
l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. mediante acquisizione di
offerta a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. ad opera di operatori economici iscritti alla WHITE LIST della
Prefettura territorialmente competente ed in possesso delle categorie OG3 ed OG 6 classifica | oppure, in
alternativa, dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 D.P.R. 207/10 rispettivamente per aimeno € 74. 50,00 per
opere stradali e per almeno € 74.250,00 per opere idriche e fognarie. Al
L’l‘ét)woﬁ'g‘ Tecnico
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria

predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

e« ATTESTA — ai sensi dell'art. 47-bis del D.Igs 267/2000, recato dall’art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del
2012 — la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarita tecnico-contabile della formazione dell'atto;

e ATTESTA, altresi, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario
Generale (prot.18/2014);

o La coerenza e non contradditorieta dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;

o La conformita dell’atto al programma di mandato,al Piano esecutivo di gestione,agli atti di programmazione
e di indirizzo;

» Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non
sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno’ potenziale, alladozione del presente
provvedimento;

DETERMINA
di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;



10.

11.

Approvare I'Avviso di gara e relativa modulistica all'uopo predisposti dal Settore LL.PP. ai fini delle
procedure di aggiudicazione dell'appalto;

Approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e il Piano di Sicurezza e Coordinamento per |'accordo quadro
per lavori di manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi idrici e fognari di proprieta comunali;

Approvare il seguente quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI € 149.985,00
A.1) Importo Lavori € 148.500,00
A.2) Costi della sicurezza € 1.485,00
B - SOMNME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 25.015,00
B.1) per IVA sui lavori al 10% € 14.998,50
B.2) Incentivi ex art. 113 co. 2 D.Igs. 50/16 € 2.999,70
‘B.3) Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (oneri e IVA inclusi) € 2.970,00
B.4) Oneri di smaltimento rifiuti € 2.500,00
B.5) Imprevisti € 1.546,80
‘TOTALE € 175.000,00

Disporre che I'appalto sia aggiudicato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nediante acquisizione
di offerta a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. ad opera di operatori economici iscritti alla WHITE LIST
della Prefettura territorialmente competente ed in possesso delle categorie 0OG3 ed OG 6 classifica |
oppure, in alternativa, dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 D.P.R. 207/10 rispettivamente per almeno €
74.250,00 per opere stradali e per almeno € 74.250,00 per opere idriche e fognarie;

Disporre che ai sensi del comma 3 del succitato art. 60, per motivi di urgenza, le offerte di gara
pervengano entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di Gara;

Impegnare la spesa complessiva di € 175.000,00 al Cap. 3101/2 del bilancio comunale;
Affidare le funzioni di RUP e di D.L. rispettivamente all'lng. Pasquale Villamaino
Trasmettere il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

Disporre la comunicazione dellavvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
e/o destinatari di pubblicita per disposizione di legge o regolamentare;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione allalbo pretorio on-line del sito web

istituzionale. _
Il Respon @@@1.@.
12{% elo Martino
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

- Settore Lavori Pubblici -

AVVISO DIGARA

(Procedura: art. 60 delD.lgs.50/2016 — Criterio: minor prezzo mediante ribasso unico di offerta economica)

CIG: 94702590F5 CUP: G77H22002600004

Oggetto: Affidamento esecuzione lavori di “"Manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi idrici e
fognari di proprieta comunali” mediante sottoscrizione di Accordo Quadro.

In esecuzione alla Determina Area LL.PP n°® 312 del 31/10/2022 con la quale & stata indetta la procedura di gara per
I'affidamento dei lavori in oggetto mediante sottoscrizione di apposito contratto di Accordo Quadro, si rende noto agli

operatori interessati che, per la partecipazione, pud essere presentata offerta di prezzo a mezzo portale telematico Me.Pa. con
le modalita e le procedure di seguito riportate,

PARTE I
INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO — INFORMAZIONI SUI LAVORI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Amministrazione, indirizzi e punti di contatto

1.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Marano di Napoli

1.1.4) Punti di contatto: Area LL.PP. -

1.1.5) Telefono: + 39081/5769407

1.1.6) Posta elettronica: areatecnica@pec.comunemaranodinapoli.gov.it
1.1.7) Indirizzi internet: http://www.comune.marano.na.it

1.2) Responsabile del Procedimento: ing. Pasquale Villamaino

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
I1.1) Informazioni di carattere generale

I1.1.1) Denominazione conferita all'appalto: “Manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi idrici e fognari di proprieta
comunali”

11.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione Lavori mediante sottoscrizione di contratto di Accordo Quadro

I1.1.3) Luogo di esecuzione: intero territorio comunale

11.1.3) Descrizione dell'appalto: Interventi manutentivi volti all'individuazione ed alla riparazione di perdite
idriche e fognarie, alla messa in sicurezza e rigenerazione di aree, marciapiedi e strade comunali nonché
alla eventuale fornitura di particolari materiali, attrezzature (tipo transenne, new jersey, ecc.)

11.1.4) Offerte in aumento: no

I1.1.5) Lotti: no

I1.1.6) Durata del Contratto di Accordo Quadro: 12 mesi dalla data di redazione del Verbale di Consegna Lavori

I1.2) Entita dell’appalto ed informazioni generali:

A - LAVORI € 149.985,00
A.1) Importo Lavori € 148.500,00
A.2) Costi della sicurezza € 1.485,00

11.2.1) Finanziamento: L. 205/17 art. 1 co. 278
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I1.2.2) Categoria: OG3 ed OG 6 classifica I oppure, in alternativa, dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 D.P.R. 207/10
rispettivamente per almeno € 74.250,00 per opere stradali e per almeno € 74.250,00 per opere idriche e fognarie;

I1.2,3) Ordini di servizio e modalita di contabilizzazione:

11.2.3.1) Le lavorazioni da porre in essere saranno disposte, di volta in volta, sulla base di appositi ordini di
servizio emessi dal D.L. dai quali dovra risultare la tipologia di intervento a farsi, le modalita tecnico-operative
da seguire, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed i materiali potenzialmente da utilizzare, una stima
sommaria e preventiva dei relativi costi di spesa.

I1.2.3.2) L'importo di cui al punto IL.2) lett. A.1) costituira il corrispettivo netto di appalto per cui, il ribasso
percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, sara utilizzato per determinare il
corrispondente importo lordo dei lavori da eseguirsi ai fini del raggiungimento di una spesa, al netto del
predetto ribasso, di importo pari a quello di cui alla succitata lett. A 1).

I1.2.3.3) Il corrispettivo lordo di appalto, pari ad € 148.500 (oltre Iva ed oneri sicurezza inclusi), nei lavori di
manutenzione sara determinato mediante I'applicazione del vigente prezzario 00.PP. Regione Campania ovvero,
laddove necessario, mediante il prezzario dei costi per mezzi, materiali e manodopera del Provveditorato 00.PP.
Campania-Molise, ovvero, per il solo costo di noli a caldo o di materiali, qualora non ricompresi nei precedenti
tariffari, mediante preventivi acquisiti da apposite indagini di mercato.

11.2.3.4) Modalita di contabilizzazione: “a misura”
I1.2.4) Pagamenti:

v L'importo netto di contratto, pari ad € 149.985,00 (di cui € 1.485,00 per oneri sicurezza) sara corrisposto in due
pagamenti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e del 100% dell'importo totale di appalto da liquidarsi entro 60
giorni dall'emissione del certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento previo positivo
accertamento della regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale dell'appaltatore.

v" 1l corrispettivo sara liquidato all'appaltatore previa emissione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei
lavori ad opera del direttore degli stessi.

I1.2.5) Anticipazione economica: ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

I1.2.6) Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto nel merito dalle vigenti disposizioni
normative.

I1.2.7) Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 13 del CSAe dell’'art. 105 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (nel
casocompilare l'allegato B)
In particolare:

e Il subappalto e l'affidamento a cottimo sono ammessi in conformita al dettato di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/16 e
ss.mm.ii. , trattandosi di servizi, in misura non superiore al 30% dell'importo di contratto;

e La Stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori /o dei cottimisti per cui & fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore efo cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.

= Al concorrente in sede di offerta & fatto obbligo di indicare la percentuale del servizio che intendesse subappaltare e i
dati identificativi e qualificativi dei relativi beneficiari anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali
successive variazioni. In caso contrario non saranno ammessi subappalti in corso di esecuzione del contratto.

e Prima di procedere alla stipula del Contratto d’Appalto, ovvero all'autorizzazione di appalti e/o subappalti, la Stazione
appaltante acquisira le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R. n® 252/98 sul conto delle imprese interessate
seppure aventi sede legale al di fuori della Provincia di Napoli.

e In corso di esecuzione del contratto d'appalto non saranno autorizzati subappalti a favore di imprese che abbiano
partecipato quali concorrenti alla procedura di aggiudicazione ovvero saranno esclusi dalla gara i concorrenti che
indicheranno quali subappaltatori e/o affidatari di subcontratti, a qualsiasi titolo stipulati, gli operatori economici
concorrenti alla stessa procedura di gara;

I1.2.8) La Stazione Appaltante, prima di aprire la busta contenente I'offerta di ribasso economico, si riserva il diritto di non
dar luogo alla gara d'appalto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico superiore. In tal caso, i concorrenti, non avranno
titolo e/o diritto né a rimborsi né a indennizzi per la mancata aggiudicazione dell'appalto.

I1.2.9) La Stazione Appaltante, seppur gia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, potra avvalersi della facoltd di non
procedere alla stipula del contratto d'appalto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico superiore senza che questo comporti
per I'aggiudicatario provvisorio e/o i concorrenti tutti, diritto a riconoscimenti economici, indenni e/o qualunque altra forma di
risarcimento economico per la mancata aggiudicazione dell’appalto.

11.2.10) Avvalimento
Ai sensi dellart. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, pud dimostrare il
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possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, co. 1, lett. b) e c), del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non sono ammessi, pena esclusione, sia l'avvalimento della medesima ausiliaria da parte di pill concorrenti sia I'autonoma
partecipazione alla gara dellimpresa ausiliaria, in qualsiasi forma.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, co.
1, ferma restando I'applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per I'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o
laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, co. 3 del Codice, al
concorrente di sostituire I'ausiliaria.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non & sanabile in quanto causa di
nullita del contratto di avvalimento.

E esclusa la competenza arbitrale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito
della gara cui si riferisce il presente invito. Il Comune ha facolta, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di
non dar luogo o sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.

PARTE 11
CONCORRENTI E REQUISITI

SEZIONE III: CONCORRENTI

II1.1) Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui allart.45 del D.lgs.n. 50/16 in possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in pili di un‘associazione temporanea o consorzio, ovvero di
partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o in consorzio. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale. Saranno altresi escluse dalla gara le impresg, le
A.T.I 0i consorzi che presenteranno pil di un‘offerta.

II1.2) Requisiti generali di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta economica i soggetti di cui all‘art. 45, del D.Igs. 50/16 in possesso dei seguenti requisiti:

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall‘art. 80 del D.lgs. 50/2016;

b) regolarita con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali;

¢) categoria SOA in OG3 ed OG 6 classifica I oppure, in alternativa, possesso dei requisiti di cui allart. 90 comma 1 D.P.R.
207/10 rispettivamente per almeno € 74.250,00 per opere stradali e per almeno € 74.250,00 per opere idriche e fognarie;

II1.3) Requisiti speciali di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta economica i soggetti di cui all‘art. 45, del D.lgs. 50/16 in possesso dei seguenti requisiti:
e iscrizione alla piattaforma telematica Me.Pa nella sezione attinente all'oggetto del contratto;
o iscrizione alla White List della Prefettura territorialmente competente, pena I'esclusione automatica.

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE CONTRATTUALE
1V.1) Tipo di appalto: sola esecuzione
1V.2) L'aggiudicatario, con la stipula del Contratto, o parimenti, con |'accettazione della consegna lavori sotto riserva di legge.

1v.2.1) si impegna a tutelare i lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ad osservare rigorosamente le disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro provvedendo alla nomina del responsabile della sicurezza.

1V.2.2) dichiara implicitamente di:

e essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza sono a carico dellimpresa aggiudicataria e che la stazione
appaltante procedera, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale efo alla revoca
dell’autorizzazione al subappalto e/o all'affidamento di sub-contratti;

e  essere consapevole che, tra gli altri, sono considerati gravi inadempimenti:

» la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall’autorita giudiziaria;
> linottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
» limpiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel servizio;
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»  essereconsapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratto d'appalto, del divieto di approvvigionarsi
presso soggetti controindicati dalla Stazione appaltante a seguito di informativa interdittiva e dell‘obbligo di immediata
interruzione dell'eventuale rapporto contrattuale in essere con essi;

e  essere consapevoleche la Stazione appaltante si riserva la facolta di non stipulare il contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o l'autorizzazione gid concessa, di procedere alla
risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto dall‘art. 10 comma 9
del D.P.R. 252/98;

» essere obbligato ad accendere presso un intermediario bancario uno o pili conti contraddistinti dalla dicitura “conto
dedicato”per effettuare attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con I'esecuzione dell'opera, ivi compresi il reperimento,
in Italia e/o all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso da effettuarsi anche per il
tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9 comma 12 del D.Igs. 190/02. Sono da escludersi i
pagamenti a favore di dipendenti, Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali;

e dover incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera
di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione
dell'opera, delle quali dovra essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazione in accredito, del conto
da cui proviene lintroito. Fino alla costituzione della predetta banca dati, I'estratto conto sard custodito a cura
dell'impresa;

e dover comunicare alla Camera di Commercio di Napoli, con modalita telematica e con sottoscrizione a firma digitale,
non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei “conti dedicati”, i dati relativi agli intermediari bancari presso cui
sono stati accesi i conti, comprensivi di denominazione dell'istituto, del numero di conto corrente, del CIN, dell’ABI, del
CAB e dellTBAN e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalita e del codice fiscale dei soggetti delegati
ad operare su detti conti;

e  poter estinguere il "conto dedicato” solo quando su di esso sara transitato almeno il 95% dellimporto del contratto;

IV.3) Le imprese esecutrici a vario titolo delle lavorazioni relative al servizio oggetto dell'appalto, sono obbligate ad avvalersi
per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui al D.L. 143/91. In caso di violazione, la
Stazione appaltante provvedera alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca
dell'autorizzazione dei sub-contratti applicando una penale a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque il maggior danno,
nella misura del 10% del valore di contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite. La predetta penale sara applicata anche nel caso in cui tale violazione sia accertata a contratto eseguito
integralmente ma prima dell’emissione del certificato di collaudo.

IV.4) La Stazione appaltante, in caso di inosservanza senza giustificato motivo del disposto di cui ai precedenti punti applichera
una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce.

IV.5) Le spese derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratto saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

IV.6) La Stazione Appaltante, in caso di necessita, potra avvalersi della facoltd di cui allarticolo 110 del D.lgs. 50/16 e
SS.mm.ii..

PARTE III
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA ECONOMICA

SEZIONE V: PROCEDURA E PARTECIPAZIONE

V.1) Criterio di affidamento appalto: minor prezzo mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara
(aliquota sicurezza esclusa).

V.2) Offerte anomale: in fase di gara, ai fini della determinazione del minor prezzo, trovera applicazione il disposto normativo di
cui all'art. 97 commi 2 — 2 bis e 8 del D.Igs. 50/16 e ss.mm.ii. prevedendo I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del succitato comma 2.

V.3) Ai fini della partecipazione, il concorrente, deve trasmettere:

1. attestazione di avvenuto accreditamento PASSoe;

2. Polizza fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 93 commi 1 e/o 7 (se in possesso dei prescritti requisiti) del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia, causa esclusione dalla gara, deve avere validita di almeno 180 giorni a far data dal termine di scadenza
della presentazione dell’'offerta e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
I'operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

3. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., qualora I'offerente
risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese.
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4, Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dall’offerente;
5. documento di identita del Legale Rappresentante e/o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, con annesso
certificato camerale

V.4) L'offerta di partecipazione, costituita:
e da una busta virtuale contenente le dichiarazioni di cui all'allegato A" e la documentazione amministrativa di cui al
precedente punto V.3)
¢ da una busta virtuale contenente l'offerta di ribasso economico espressa in percentuale

dovra essere inviata a mezzo piattaforma telematica Me.Pa. entro e non oltre il termine perentorio riportato dal sistema.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/16 , in sede di offerta economica, il concorrente dovra indicare, a pena di
esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicandone il relativo importo. L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara,
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

L'invio dell'offerta telematica & da considerarsi ad esclusivo rischio del mittente. Il sistema rifiutera le offerte telematiche
pervenute oltre i termini previsti informandone I'operatore.

Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii pill offerte telematiche, sara presa in considerazione, ai fini della
presente procedura, solo I'ultima offerta telematica pervenuta che verra considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedentemente inviata. Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa, che listanza di
partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, del legale rappresentante efo da tutti
quanti i soggetti muniti di potere di rappresentanza.

V.5) Registrazione AVCPass

Per i documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti la Stazione appaltante si avvale del
sistema AVCPass di cui all’art. 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Nel caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all‘ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione di RTI, anche gia costituiti, andranno trasmessi i PassOE di tutte le imprese che compongono il
raggruppamento ovvero un PassOE multiplo.

Qualora il PassOE non sia stato gia allegato in sede di gara, si procedera a richiederne la produzione entro e non oltre il
termine di giorni 3 (tre) dalla trasmissione della relativa richiesta.

V.6) Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti all'offerta economica e a quelle che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione prodotta) potranno essere
sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del Codice, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio. In tal caso, il
concorrente, entro il termine di 3 (tre) giorni, deve rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, non & necessaria la regolarizzazione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla
richiesta della stazione appaltante costituisce causa di esclusione.

Si precisa in ragione del funzionamento del portale Me.Pa., che alle richieste di chiarimento fara seguito, al
termine del periodo utile per l'invio delle stesse, la restituzione di un documento unico riscontrante le F.A.Q..

SEZIONE VI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

a) Appalto indetto con determinazione a contrattare n. 312 del 31/10/2022;
b) Per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, I'Amministrazione si avvarra, nei limiti di spesa di cui all’art. 35 del D.lgs.
50/16 e ss.mm.ii., della facolta di cui agli art. 63 e 106 dello stesso decreto legislativo.
c) Si procedera all'aggiudicazione del contratto di Accordo Quadro anche in caso di una sola offerta valida.
d) In caso di parita di ribasso offerto da pill operatori economici si procedera al sorteggio fra gli stessi.
e) Per sopravvenuti motivi di interesse superiore, & facolta della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della
gara ovvero, se gia aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto di appalto.
f) L'offerta vincolera il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione
dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione concedente.
g) controversie contrattuali: laddove possibile trovera applicazione il disposto di cui al Capo II - Rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale — del D.Igs. 50/16 e ss.mm.ii.;
h) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede di
Napoli;
i) Responsabile del Procedimento: ing. Pasquale Villamaino
1) Termini per presentazione di ricorso:

o« entro 30 giorni dalla ricezione del presente Bando;

= entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

e entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
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SEZIONE IV: NORME DI SALVAGUARDIA

1. Non sara ammessa alla gara l'offerta che manchi o risulti incompleta, difforme efo irregolare relativamente alla
documentazione e alle dichiarazioni richieste.

2. Nel caso in cui la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto abbia presentato copia autenticata o dichiarazioni sostitutive dovra
produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, i relativi originali.

3. L'Impresa che si rendera responsabile dell'inosservanza delle norme contrattuali sard considerata di non gradimento per
I'Ente che, pertanto, si riserva la facolta di procede alla rescissione del relativo Contratto d’Appalto.

4. A carico dellimpresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sara applicata una penale a
titolo di liquidazione del danno, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% dell'importo di contratto ovvero, quando
lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite.

5. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal precedente punto, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero le
ipotesi di collegamento formale efo sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse dovessero
emergere successivamente alla stipula del contratto o all’autorizzazione ai sub-contratti, la Stazione appaltante procedera alla
risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell” autorizzazione a sub-contratti.

6. La stazione appaltante si riserva la facolta di non autorizzare il subappalto e/o i sub-contratti ovvero, di procedere alla sua
risoluzione efo alle revoche delle autorizzazioni, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni
discrezionali ammesse dalla legge cosi come previsto dall’art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98.

7. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38 lettera h) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia oltre a trasmettere gli atti
all'Autorita per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11 del predetto decreto legislativo.

8. L'accesso agli atti & regolamentato dagli artt. 53 e 76 comma 6 del D.Igs. 50/16 e ss.mm.ii.

Allegati:
= Modello A: Istanza di partecipazione
= Capitolato Speciale d'Appalto

= Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Angelo Martino
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

UFFICIO TECNICO
-Settore LL.PP. e Manutenzione-

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE,
SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA COMUNALI”

i
A
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



ARTICOLO 1 - OGGETTO DELI’APPALTO

1.1 II presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina il contratto di Accordo Quadro tra Stazione Appaltante ed
un operatore economico per I’esecuzione dei lavori di “Manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi
idrici e fognari di proprieta comunali”

ARTICOLO 2- DURATA DELI’APPALTO

2.1 La durata presunta dell’appalto & da considerarsi di 12 mesi.

L’obbligazione giuridica contrattuale avra comunque validita fino all’emissione del certificato di ultimazione e
regolare esecuzione dei lavori per un importo lordo degli stessi pari ad € 148.500,00 (oltre Iva ed oneri per la
sicurezza).

ARTICOLO3- AMMONTARE DELI’APPALTO

3.1 Entita dell’appalto:

A - LAVORI € 149.985,00
A.1) Importo Lavori € 148.500,00
A.2) Costi della sicurezza € 1.485,00

OG3 ed OG 6 classifica I oppure, in alternativa, dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 D.P.R. 207/10
rispettivamente per almeno € 74.250,00 per opere stradali e per almeno € 74.2500,00 per opere idriche e fognarie

ARTICOLO 4 — ACCERTAMENTI PRELIMINARI

4.1 A seguito della consegna dei lavori non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci
sia sulla natura dei lavori da eseguire sia sul tipo di mezzi, attrezzi, materiali ed attrezzature da utilizzare che sul
numero e sulla professionalita del personale addetto.

4.2 La presentazione dell’offerta implica 1’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione riportata
nell’Avviso di gara e nel presente Capitolato.

ARTICOLO 5 — CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONI

5.1 Prima della stipula del Contratto d’ Appalto per I’esecuzione dei lavori, I’aggiudicatario dovra costituire:
a) Garanzia fideiussoria del 10% dell’importo netto di appalto escutibile a prima semplice richiesta con
I’esclusione della preventiva escussione.
a.1) In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
a.2) In caso di ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di due punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
b) Polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto
di cui il 5% della somma assicurata per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) e comunque per un
importo complessivo non inferiore ad euro 500.000,00.
5.2 La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale
risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che I’Ente dovesse eventualmente sostenere durante
I’esecuzione del Contratto per fatto dell’ Appaltatore a causa di inadempienza o cattiva esecuzione dei lavori.
5.3 Le polizze dovranno contenere la seguente clausola:
"Il pagamento delle somme dovute dovra essere effettuato dalla societa entro il termine massimo di 30gg. dal
ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso, che, ai sensi dell'art. 1944 del C.C., la societa
non godra del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata. Il pagamento avverra dopo un semplice
avviso alla Ditta obbligata senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo".
5.4 Le garanzie di cui al presente articolo saranno svincolate esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria
dell’ Amministrazione committente e potranno essere svincolate soltanto decorsi 30 gg. dall’ultimazione dei lavori.
5.5 Resta salvo per I’Amministrazione |’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
5.6 L’appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui I’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o



in parte, durante |’esecuzione del Contratto.

5.7 In caso di inadempienza, la cauzione potra essere reintegrata d’ufficio a spese dell’ Appaltatore prelevandone
I’importo dai crediti non ancora corrisposti allo stesso.

5.8 La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento, I’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell’ente appaltante e 1’aggiudicazione dell’appalto o della concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

5.9 La cauzione definitiva e la polizza C.A.R. esauriscono i loro effetti nel momento in cui viene emesso il
certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e/o il certificato di collaudo.

5.10 La polizza per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) esaurisce i suoi affetti all’approvazione del
certificato di ultimazione e regolare esecuzione ¢/o di collaudo dei lavori.

ARTICOLO 6 — AGGIUDICAZIONE DELI’APPALTO

6.1 L’appalto sara affidato ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. 50/16 con il criterio del minor prezzo mediante offerta di
ribasso espressa in termini percentuali.

ARTICOLO 7 - REVISIONE DEL PREZZ0O

7.1 Trova applicazione il disposto di cui all'art. 106 del D.1gs. 50/16
7.2 Resta salvo quanto previsto all’art. 1467 del Codice Civile.

ARTICOLO 8-DOMICILIO DEI CONTRAENTI

8.1 Il Committente ¢ ' Amministrazione Comunale di Marano di Napoli.
8.2 In sede di stipulazione del Contratto I’appaltatore dovra eleggere domicilio legale e la sede operativa.

ARTICOLO 9-STIPULAZIONE E CONTENUTI DEL CONTRATTO

9.1 1l concorrente vincitore sard chiamato a sottoscrivere il contratto d’appalto dopo il 35° giorno dalla data di
approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva.

9.2 Le spese derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratto saranno a totale carico dell’aggiudicatario.

9.3 Nel caso in cui I’ Appaltatore non addivenisse alla firma entro il termine fissato, il Comune sara nel pieno diritto
di ritenere annullata ’aggiudicazione ed annullare la procedura per I'incameramento del deposito cauzionale
provvisorio.

9.4 1l Capitolato Speciale di Appalto ¢ parte integrante del Contratto

9.5 IT prezzo di Contratto ¢ comprensivo di tutte le spese relative all’espletamento dei lavori

9.6 L aggiudicatario con la stipula del Contratto:

a) dichiara di essere consapevole che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a carico dell’impresa
aggiudicataria ¢ che la stazione appaltante procedera, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla
risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o all’affidamento di sub-
contratti;

b) dichiara di essere consapevole che, tra gli altri, sono considerati gravi inadempimenti:

e la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall’autorita
giudiziaria;

e |’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

e ['impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere o nell’opificio;

c) dichiara di essere consapevole, pena la risoluzione automatica ed immediata del contratto d’appalto, del
divieto di approvvigionarsi presso soggetti controindicati dalla Stazione appaltante a seguito di informativa
interdittiva e dell’obbligo di immediata interruzione dell’eventuale rapporto contrattuale in essere con essi;

d) dichiara di essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva la facolta di non stipulare il contratto e di
non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia gia stipulato o ’autorizzazione gia
concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell’autorizzazione al
subappalto, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali
ammesse dalla legge, cosi come previsto dall’art. 10 comma 9 del D.P.R. 252/98;

9.7 11 Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/00, per quanto non diversamente disposto
dall’Avviso di gara e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, & parte integrante del contratto.



9.8 L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di necessita, di procedere ai sensi degli artt. 63 € 106 del D.lgs.
50/16 nel rispetto delle modalita di affidamento dettate dai limiti di spesa di cui all’art. 35 dello stesso decreto.

ARTICOLO 10 - CONSEGNA LAVORI

10.1 Considerata ['urgenza la consegna dei lavori avverra sotto riserva di legge prima della stipula del contratto

10.2 Resta in facolta dell’Amministrazione, per motivi urgenti ed indifferibili, di procedere alla consegna sotto
riserva di legge. La consegna, eseguita ai sensi della predetta norma, non esonera I’ Amministrazione dalle verifiche
e dagli accertamenti disposti in materia dalla vigente normativa antimafia né I’appaltatore dalla responsabilita di
averla sottoscritta.

ARTICOLO 11 - SORVEGLIANZA

11.1 I lavori di cui al presente appalto saranno eseguiti sotto la diretta responsabilita e sorveglianza del Direttore
dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’uopo nominati dal Committente.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DI CANTIERE

12.1 Qualora ['Appaltatore lo richieda, per I'intera durata dell’appalto, potra farsi rappresentare da persona fornita
di requisiti di professionalita ed esperienza adeguata in qualitd di Direttore di cantiere da comunicarsi
all’ Amministrazione ufficialmente per iscritto. Questi dovra accettare l'incarico con dichiarazione scritta, nella
quale saranno indicati generalita e recapiti operativi, da consegnarsi all'Amministrazione Comunale Committente.
12.2 L'incaricato dovra avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito dei
necessari poteri per la conduzione delle prestazioni.

12.3 Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se
fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’impresa esecutrice.

12.4 E facolta dell' Amministrazione Comunale chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Direttore di cantiere
sulla base di documentata motivazione.

12.5 11 Direttore di cantiere indicato deve essere comunque sempre rintracciabile e reperibile 24 ore su 24 (festivi
compresi) mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’ Appaltatore.

ARTICOLO 13 — AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA’ A TERZI - SUBAPPALTO

13.1 Il subappalto e I’affidamento a cottimo sono disciplinati dall’ Avviso di gara e relativo disciplinare.

13.2 La Stazione appaltante non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti per cui ¢ fatto
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore e/o cottimista,
con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13.3 Al concorrente in sede di offerta ¢ fatto obbligo di indicare la percentuale dei lavori che intendesse
subappaltare e i dati identificativi e qualificativi dei relativi beneficiari anche con riferimento ai loro assetti
societari e ad eventuali successive variazioni. In caso contrario non saranno ammessi subappalti in corso di
esecuzione del contratto d’appalto.

13.4 Prima di procedere alla stipula del Contratto d’ Appalto, ovvero all’autorizzazione di appalti e/o subappalti, la
Stazione appaltante acquisira dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art.10 del D.P.R. n°
252/98 sul conto delle imprese interessate seppure aventi sede legale al di fuori della Provincia di Napoli.

13.5 In corso di esecuzione del contratto d’appalto non saranno autorizzati subappalti a favore di imprese che
abbiano partecipato quali concorrenti alla procedura di aggiudicazione ovvero saranno esclusi dalla gara i
concorrenti che indicheranno quali subappaltatori e/o affidatari di subcontratti, a qualsiasi titolo stipulati, gli
operatori economici concorrenti alla stessa procedura di gara;

13.6 Senza previa autorizzazione ad opera della Stazione appaltante, ¢ fatto divieto all’ Appaltatore I’affidamento in
appalto, sub-appalto o in qualsiasi altra forma, I’esecuzione delle prestazioni di lavoro derivanti dal Contratto di cui
al presente C.S.A..

13.7 Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente,
si procedera all’immediata rescissione del contratto e all’incameramento delle cauzioni di legge.

ARTICOLO 14 — ORDINI DI SERVIZIO - CONTABILITA’ E PAGAMENTI

14.1 Le lavorazioni da porre in essere saranno disposte, di volta in volta, sulla base di appositi ordini di servizio



emessi dal D.L. dai quali dovra risultare la tipologia di intervento a farsi, le modalita tecnico-operative da seguire,
la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed i materiali potenzialmente da utilizzare, una stima sommaria e preventiva
dei relativi costi di spesa.

142 L’importo di cui al punto I1.2) lett. A.1) costituira il corrispettivo netto di appalto per cui, il ribasso
percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, sara utilizzato per determinare il corrispondente
importo lordo dei lavori da eseguirsi ai fini del raggiungimento di una spesa, al netto del predetto ribasso, di
importo pari a quello di cui alla succitata lett. A 1).

14.3 11 corrispettivo lordo di appalto, pari ad € 148.500,00 (oltre Iva ed oneri sicurezza inclusi), nei lavori di
manutenzione sara determinato mediante ’applicazione del vigente prezzario OO.PP. Regione Campania ovvero,
laddove necessario, mediante il prezzario dei costi per mezzi, materiali € manodopera del Provveditorato QO.PP.
Campania-Molise, ovvero, per il solo costo di noli a caldo o di materiali, qualora non ricompresi nei precedenti
tariffari, mediante preventivi acquisiti da apposite indagini di mercato.

14.4 Modalita di contabilizzazione “a misura”

14.5 L'importo netto di contratto, pari ad € 149.985,00 (di cui € 1.485,00 per oneri sicurezza) sara corrisposto in
due pagamenti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e del 100% dell’importo totale di appalto da liquidarsi
entro 60 giorni dall’emissione del certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento previo
positivo accertamento della regolarita contributiva, assicurativa e previdenziale dell’appaltatore.

14.6 11 corrispettivo sara liquidato all’appaltatore previa emissione del certificato di ultimazione e regolare
esecuzione dei lavori ad opera del direttore degli stessi.

ARTICOLO 15 — VARIAZIONE D’APPALTO

15.1 L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facolta di utilizzare il disposto di cui all'art. 63 e106
del D.1gs. 50/16.

15.2 La riduzione e/o I’ampliamento dell’appalto saranno esplicitamente e congruamente motivati in relazione alle
ragioni di pubblico interesse che le impongano.

15.3 In caso di riduzione, che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto superiore a un
quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore 'esclusiva facolta di recesso.

15.4 In caso di ampliamento, che nel complesso comporti una maggiorazione del valore del contratto superiore a un
quinto dello stesso, rimarra salva per I'Appaltatore I'esclusiva facolta di non accettare I’esecuzione delle lavorazioni
eccedenti il quinto oppure di richiederne un concordamento prezzi.

15.5 In caso di variazioni che nel complesso comportino una maggiorazione del valore del contratto inferiore ad un
quinto dello stesso, I’appaltatore € obbligato ad eseguire le suddette variazioni agli stessi patti e condizioni del
Contratto principale d’Appalto.

ARTICOLO 16 - RINVENIMENTI

16.1 Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere lo
Stato.

16.2 L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento e quindi depositarli negli uffici della
direzione dei lavori che redigera regolare verbale da trasmettere alle competenti autorita.

16.3 Per quanto detto, non saranno pero pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ARTICOLO 17- LAVORI IN ORARI STRAORDINARI, NOTTURNI E FESTIVI

17.1 L’Amministrazione, in via eccezionale, pud ordinare all’Appaltatore di procedere all’esecuzione di
lavorazioni anche in orario straordinario e/o festivo riconoscendo allo stesso, rispetto alla paga ordinaria, la
differenza per maggiori oneri per il personale sulla base dei vigenti costi della mano d’opera.

ARTICOLO 18 — OBBLIGHI DELI’APPALTATORE, PRINCIPI GENERALI E PENALI

18.1 L’ Appaltatore ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della regolare e perfetta
esecuzione dei lavori.

18.2 Ai sensi del D.lgs. 81/08, prima dell'inizio della consegna dei lavori ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di
predisporre, a propria cura e spese, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

18.3 11 P.O.S. deve essere consegnato all' Amministrazione ¢ messo a disposizione delle Autoritd competenti,
preposte alle verifiche ispettive prima della consegna dei lavori.



18.4 L’ Appaltatore si obbliga a provvedere a tutte le spese occorrenti, secondo i piti moderni accorgimenti della
tecnica, per garantire, in conformitd al D.lgs. 81/08, la completa sicurezza durante 1’esecuzione dei lavori e
I'incolumita delle persone addette per evitare incidenti ¢/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a
proprio carico tutti gli accorgimenti in merito ed esonerando, di conseguenza, il Committente da ogni qualsiasi
responsabilita.

18.5 Nell’espletamento di quanto oggetto dell’appalto sono a completo carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri:

e personale, attrezzature e macchinari atti ad assicurare la diligente, perfetta e tempestiva esecuzione delle
lavorazioni;

e prodotti e materiali di assoluta qualita e rispondenti alle norme vigenti;

e ogni onere connesso ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli
infortuni, pubblica e privata incolumita;

e vestiario per il personale impiegato;

e tessere di riconoscimento e distintivi;

e raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali da risulta;

e custodia delle attrezzature, dei mezzi, degli attrezzi e dei materiali;

e spese e bolli per registrazione contratti;

e le spese per I’esecuzione di opere o I'utilizzo di impianti provvisionali che si rendessero necessari per gli
interventi;

e ogni altro onere accessorio, pure se qui non contemplato, ma ritenuto necessario all’esecuzione dei lavori;
18.6 Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovra essere fornito di libretto sanitario secondo le vigenti leggi,
regolarmente aggiornato e tenuto a disposizione per eventuali controlli sia da parte delle autorita sanitarie che da
parte del Comune.
18.7L’ Appaltatore dovra inoltre:

e tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi dall’esecuzione
dei lavori a meno di fatti e/o eventi dimostrabili quali eccezionali, imprevisti ed imprevedibili tali da non
poter essere attribuiti a negligenza o imperizia dell’ Appaltatore;

e garantire al Comune I’accesso ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di
verificare e controllare [’attuazione del presente contratto;

e approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attivita di cui al presente contratto;

18.8 Nell’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore dovra operare nel rispetto ed i conformitd con i seguenti principi
generali:

e garantire la presenza quotidiana di almeno n° 3 unitd muniti di autocarro medio ed attrezzature idonee
all’espletamento delle mansioni ordinarie derivanti dall’assunzione dell’appalto;

e garantire I’intervento, in orario ordinario, straordinario e/o festivo, ad ogni chiamata ed avviso dell’Ente
per riparazioni, transennamenti, chiusure, segnalazioni, etc., per provvedere provvisoriamente alla messa in
sicurezza del caso. Il personale addetto dovra arrivare sul posto entro il tempo di 1 ora dal
ricevimento della segnalazione, adottando tutte le misure atte a eliminare immediatamente la
situazione di pericolo.

e A tal uopo, I’Appaltatore dovra espressamente indicare uno o piu recapiti di telefonia fissa e/o mobile ed
un recapito per la trasmissione fax. Tali recapiti saranno posti nella disposizione dell’Ufficio Tecnico, del
Comando di Polizia Municipale e dei presidi delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, esclusivamente
per eventuali segnalazioni che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita.

e garantire in tempi brevi I’approvvigionamento del materiale utile agli interventi da porsi in essere, anche se
non programmati €/o preventivamente comunicati;

e eseguire un attento monitoraggio del territorio, accompagnato da relazione sintetica e documentazione
fotografica al fine di segnalare alla direzione dei lavori gli interventi ritenuti prioritari, urgenti ed
indifferibili per evitare pericoli e/o danni alle persone o cose.

e assicurare durante le lavorazioni, la sicurezza per il transito veicolare e pedonale utilizzando tutti gli
accorgimenti del caso dettati sia dalla norma che dalla buona esecuzione dell’intervento ( transennamenti,
scgnaletica, ecc..);

e predisporre sulle strade, in qualsiasi modo interessate dai lavori, tutte le segnalazioni utili a rendere agevole
la circolazione con indicazione dei percorsi interrotti e di quelli alternativi da seguire;

e per gli interventi programmati, la segnalazione relativa ad eventuali limitazioni di percorsi, sia veicolari
che pedonali, e quella relativa all’indicazione di “lavori in corso”, deve essere preventivamente posta in
essere onde avvisarne per tempo la cittadinanza;

e in caso d’interventi non programmati ed urgenti, le suddette segnalazioni devono essere allocate nei modi e
nei posti utili a non arrecare disagi agli utenti;



e i transennamenti, effettuati con mezzi e materiali idonei all’uso e conformi alla normativa vigente, durante
le ore notturne saranno dotati di apposita segnaletica luminosa;

* se necessaria all’ottimizzazione dei lavori la segnaletica luminosa sard utilizzata anche nelle ore diurne;

¢ utilizzare impianti e/o realizzare opere provvisionali, se di modesta entita, per proteggere scavi, murature o
altre lavorazioni a farsi, da eventuali flussi d’acqua se pur provenienti da infiltrazioni di allacciamenti o da
perdite della rete idrica comunale;

e D’Appaltatore dovra inoltre operare con diligenza e perizia onde evitare problemi e/o danneggiamenti alla
rete dei sottoservizi, specialmente se in assenza di idonee, accurate e dettagliate mappe;

* consegnare al Direttore dei lavori la documentazione fotografica degli interventi avendo cura di produrre
tre esemplari per ogni fase di lavorazione ( prima, durante e dopo I’intervento)

* In via generale, nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore, oltre a tutti i provvedimenti disposti per legge,
dovra adottare di propria iniziativa tutti i magisteri e le cautele dettate dal buon senso e ritenute utili ad
evitare danni a persone /o a cose.

18.9 In via generale I’ Appaltatore ¢ esonerato dagli interventi di somma urgenza tranne che se ad esso ordinati in
quanto presente sul territorio con uomini e mezzi ritenuti idonei da parte dei competenti organi comunali
all’intervento da porsi in essere.

18.10 Gli eventuali interventi eseguiti in tali casi non rientrano tra gli obblighi sanciti per I’ Appaltatore col
Contratto d”Appalto di cui al presente Disciplinare e saranno contabilizzati e contrattualizzati con le procedure ¢ le
modalita del caso dettate in materia dalle vigenti normative di settore.

18.11 L’aggiudicatario, dopo la stipula del Contratto si impegna a tutelare i lavoratori in materia contrattuale e
sindacale, ad osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro provvedendo alla nomina del responsabile della sicurezza;

18.12 11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

ARTICOLO 19 — MATERIALI, ATTREZZATURE., MEZZI E MACHINARI

19.1 Tutto il materiale occorrente per I’esecuzione dei lavori deve essere delle migliori qualita.

19.2 T materiali, le attrezzature, i mezzi, i macchinari e quant’altro necessario deve rispettare la normativa e le
direttive statali e comunitarie in materia di sicurezza, inquinamento ambientale, tossicita e profilassi.

19.3 Tutti i materiali impiegati, oltre ad essere delle migliori qualitd, dovranno presentarsi spogli da sostanze
eterogenee, senza difeiti e delle dimensioni, delle caratteristiche e delle proprieta richieste.

19.4 Prima di essere adoperati, su richiesta dell’Ente ¢/o della direzione dei lavori, i materiali potranno essere
assoggettati a prove ed analisi onde verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente C.S.A.

ARTICOLO 20 — ASSUNZIONE E TRATTAMENO DEL PERSONALE DIPENDENTE

20.1 L’ Appaltatore € obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali relativi ai propri dipendenti e, se costituita in forma di societd cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del
lavoro, gia in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia.

20.2 Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante dall’appalto sara a carico dell’ Appaltatore
medesimo il quale ¢ altresiobbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, pena risoluzione
del Contratto.

20.3 A tal fine il concorrente si obbliga, nei confronti dei lavoratori all'applicazione integrale del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti lavori edili.

20.4 Qualora I’ Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con
il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai lavori, compresi i soci -
lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi ¢ premi
obbligatori, il Committente procedera alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnera
all’ Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua
posizione. Il pagamento del corrispettivo sard nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da
idonea documentazione. L’Appaltatore non potrd opporre eccezioni, né avra titolo a risarcimento di danni o
riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

20.5 Qualora I’ Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere,
procedera alla risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e destinera gli importi non liquidati al
soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti



previdenziali.

20.6 Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie
appositamente costituite.

20.7 L’ Appaltatore dovra esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro
degli infortuni previsto dalle vigenti norme e dovra osservare le disposizioni in materia di sicurezza dettate dal
D.1gs. 81/08;.

20.8 L’aggiudicatario dovra utilizzare personale di assoluta capacita, onestd, moralitd e adeguato qualitativamente e
numericamente alle necessita operative richieste per I'esecuzione dell’appalto, in modo tale che siano soddisfatti gli
obblighi fissati nel presente Capitolato.

20.9 Il personale dovra operare in divisa da lavoro, fornita dall’Appaltatore e dovrd riportare la scritta o il
dispositivo di riconoscimento riportante il nome e la foto.

20.10 L’ Appaltatore dovra dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la
massima sicurezza in relazione agli interventi svolti.

ARTICOLO 21 — DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE LE PRESTAZIONI

21.1 L'Appaltatore non pud sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con I'Amministrazione Comunale.

21.2 La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave ¢ tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora
questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dall' Amministrazione Comunale non abbia
ottemperato.In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

ARTICOLO 22 — SCIOPERI

22.1 In caso di scioperi del personale dell’ Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative,
infortuni, malattie, dovra essere assicurato un servizio di emergenza.

22.2 Le mancate prestazioni contrattuali non saranno giustificabili e saranno quindi quantificate sulla base delle
penali stabilite dai successivi articoli dal Responsabile del Procedimento che provvedera di conseguenza.

ARTICOLO 23 — ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

23.1 L’ Appaltatore ¢ responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, ad esso imputabile direttamente o
indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all’esecuzione
dei lavori.

23.2 L’accertamento dei danni sara effettuato dal Committente alla presenza del Legale Rappresentante e/o del
Responsabile preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria
valutazione. Qualora I’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvedera
autonomamente. I dati cosi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra
essere corrisposto dall’appaltatore.

23.3 Qualora I’ Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato
nella relativa lettera di notifica, il Committente ¢ autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo I’importo dal
corrispettivo ancora dovuto o dal deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

234 E escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni conseguenti a perdite di attrezzature,
materiali, attrezzi ecc...., a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

23.5 All’atto della stipulazione del Contratto I’ Appaltatore deve presentare idonea polizza assicurativa, stipulata a
norma di legge, a copertura di ogni rischio di responsabilita civile propria e del personale dipendente per danni
comunque arrecati a persone e/o cose, a terzi e/o all’Ente stesso.

23.6 La polizza assicurativa deve prevedere un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).

23.7 11 Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto
necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali,
proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni dell’importo dei lavori.

ARTICOLO 24 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

24.1 Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili



per le quali I'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli.

24.2 1 danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni, non potranno mai essere
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresi &
obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all' Amministrazione Comunale Committente.

24.3 T danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
all'’Amministrazione in forma scritta entro tre giorni dal loro avverarsi.

ARTICOLO 25— CONTROLLI, CONTESTAZIONI, CONTRADDITTORIO E CONTROVERSIE

25.1 L'Appaltatore rimane soggetto ai pitt ampi poteri di vigilanza, controllo e verifica da parte dell'Ente
nell'esecuzione delle prestazioni affidate. In particolare a solo titolo esemplificativo |'Ente potra:

- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni per
l'accertamento della regolare conduzione dei lavori senza obbligo di preavviso ma avendo cura di
conformare le modalita di ispezione alla necessita di non ostacolare l'esercizio delle prestazioni;

- acquisire tutte le informazioni disponibili presso I' Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente
all'esecuzione dell'appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione
contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle
informazioni cosi acquisite;

- richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta cosi in ordine allo stato delle prestazioni e agli attrezzi,
ai mezzi, alle attrezzature e ai materiali impiegati, come, in generale, in ordine agli assetti economici,
finanziari o tecnici dell'impresa.

25.2 L'Appaltatore & tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso
I'Ente nell'esercizio della sua attivita di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria
attivita secondo forme tali da rendere efficace ed efficiente l'attivita di vigilanza e, in particolare, adempiendo
scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute nel presente C.S.A.

25.3 Fermo restando le predette prescrizioni, I'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attivita
¢ ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare allEnte la disponibilita sollecita, continua,
analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti
contabili e finanziari.

25.4 11 Committente, mediante il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento, potra effettuare rilievi
e/o contestazioni in merito ai lavori eseguiti e agli adempimenti connessi, mediante invito all’ Appaltatore, o in
proprio, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed al fine di assumere tutti i provvedimenti in
merito (applicazione delle penali, contestazioni in merito al corretto svolgimento delle operazioni, risoluzione del
contratto, ecc.).

25.5 Tutte le eccezioni che I'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere debitamente
documentate e avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dei Lavori e al Responsabile del
Procedimento. Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni dalla data in cui I'Appaltatore ha avuto notizia
del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Ente che si intende contestare.
25.6 La contestazione, ove cid non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci
glorni successivi. Qualora I'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo ¢ nei termini sopra indicati esso
decade dal diritto di farle valere.

25.7 Ciascuno dei contraenti pud aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio
qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto.

25.8 La richiesta fatta dall'Ente ¢ vincolante per I'Appaltatore.

25.9 In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.

25.10 In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti
dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

25.11 Per le controversie e/o contenziosi sorti nel corso dell’appalto trova applicazione il disposto dall'art. 204
all'art. 211 del D.lgs. 50/16.

ARTICOLO 26 — RISOLUZIONE DEL. CONTRATTO E RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

26.1 L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta di ritenere il Contratto d'Appalto risolto di diritto, con
conseguente responsabilita a carico dell’ Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva in
caso di inadempimento contrattuale, inequivocabilmente documentato e dimostrato, oppure nel caso in cui
I'Impresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori per un periodo continuativo della durata di 10 giorni.

26.2 Nei giomi in cui I’esecuzione dei lavori sara arbitrariamente sospesa, il Committente ha piena facolta, salvo



altra azione, di far eseguire le lavorazioni da terzi addebitando all’ Appaltatore la relativa spesa.
26.3 L’aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dell’Appalto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e
accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i servizi.
26.4 Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.
26.5 Per le inadempienze di cui sopra, Il Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto, previa regolare
diffida ad adempiere, e di incamerare la cauzione definitiva.
26.6 Il Committente procedera inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti
casi :
a) mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
b) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) subappalto non autorizzato;
d) sospensione od interruzione dei lavori per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
€) sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f) sopravvenuta condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti del:
f.1) Direttore Tecnico e/o Titolare e/o Legale Rappresentante della Ditta individuale;
f.2) Direttore Tecnico e/o0 Amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di societa di capitali,
cooperative e loro consorzi di imprese artigiane € consorzi stabili;
f.3) Direttore Tecnico e/0 Soci accomandatari se trattasi di Societa in Accomandita Semplice (s.a.s.) e da
tutti i Soci se trattasi di Societa in Nome Collettivo (s.n.c.);;
g) frode, a qualsiasi titolo perpetuata, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
h) nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
26.7 Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto, per le motivazioni sopra riportate, I’ Appaltatore, oltre alla
immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sara tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovra andare incontro per il
rimanente periodo contrattuale.
26.8 L’Appaltatore € tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal Contratto qualora
’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, dell’appalto
assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla
costituzione di una societd mista per la gestione del. In tal caso, verra data anche opportuna informazione alle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
26.9 L’ Appaltatore puo richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilitd ad eseguire la prestazione, per
causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).
26.10 Nel caso in cui I'Amministrazione Comunale si avvalga della facolta di rescissione del contrattosara tenuta a
riconoscere allo stesso, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del
Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore, nonché un importo
forfetario pari al 5% dell'importo contrattuale.
26.11 Quanto sopra verra riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell' Appaltatore.
26.12 In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi norma
contrattuale, I'Amministrazione avra facolta di imporre all'Appaltatore, ferma restando I'applicazione delle sanzioni
e fatta salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al
subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potra essere imposta per un periodo
superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

ARTICOLO 27 — NORME DI RIFERIMENTO

27.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si riferimento alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

27.2 Ai sensi dell'art. 1341 C.C. i concorrenti accettano tutti gli articoli del presente C.S.A. e tutte le disposizioni
contenute nell’Allegato 1.

27.3 Per quanto non diversamente disposto nel Disciplinare di Gara, nel C.S.A. e nell’Allegato 1, valgono
comunque tutte le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

28.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati



esclusivamente per le finalitd connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 28.2 1l
titolare del trattamento dei dati in questione é il Comune di Marano.

28.3 1l trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potra avvenire sia per finalita
correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalita inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.

28.4 1l conferimento dei dati ¢ obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena I’esclusione.
Con riferimento al vincitore il conferimento € altresi obbligatorio ai fini della stipulazione del Contratto e
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

28.5 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sara effettuata nei soli casi e con le modalita
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

28.6 In relazione al trattamento dei dati conferiti, I’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto succitato,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i
dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Marano, titolare del
frattamento.

Il presente C.S.A. ¢ composto dai seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO | - MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE
ALLEGATO 2 — DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI

ALLEGATO 1
- MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

Iseguenti possibili materiali occorrenti per I’esecuzione dei lavori, forniti dalla ditta aggiudicataria, dovranno essere
della migliore qualitd e specie e rispondere ai requisiti appresso indicati. Quando la direzione dei lavori avra
rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea all’uso, la ditta aggiudicataria
dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti richiesti.

ACQUA - L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

CALCE- Dovra rispondere ai requisiti, alle caratteristiche e alle proprieta prescritti dalla normativa tecnica e dalla
regola dell’arte. Dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non
bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi, ovvero di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d’acqua dolce
necessaria alla estinzione, si trasformi in una pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare residui apprezzabili
dovuti a parti non ben decarburate, siliciose, non altrimenti inerti. La calce viva al momento dell’estinzione, dovra
essere perfettamente anidra. Sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e percio si dovra prepararela calce in
misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati. L estinzione della calce viva dovra
farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda della prescrizione della direzione dei lavori, in apposite vasche
impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

LEGANTI IDRAULICT - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida e¢/o lenta presa, da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni tecniche e fisico-chimiche del caso.

POZZOLANA - La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da
parti inerti e qualunque sia la sua provenienza, dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti per la misurazione, sia a
peso che a volume, e dovra essere perfettamente asciutta.

GHIATA-PIETRISCO-SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie, da impiegare nella formazione di
calcestruzzi, dovranno avere le stesse qualitd stabilite dalle norme govemative per i conglomerati cementizi. Le
ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile tra di loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica e sfaldabili facilmente, o gelive, o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco,
secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovra provenire dalla spezzatura di rocce durissime preferibilmente
silicee, a struttura microcristallina, o calcari duri purissimi e di alta resistenza alla confezione, all’urto,
all’abrasione, al gelo e dovra essere scevro da materie terrose, sabbia o comunque materiale eterogeneo. Quando



non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentito per la formazione di esso
I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o
torrenti, sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea. Di norma gli elementi o pietrisco per massicciata a
mac-adam ordinario dovranno essere di dimensioni comprese tra i cm 5 e cm 2, per mac-adam da cilindrare
all’acqua o per massicciata da proteggere successivamente con trattamento superficiale o rivestimenti, le
dimensioni dovranno essere da 4 a 10 cm. In genere per il pietrisco, e da 5 a 8 cm per la ghiaia.

BITUMI - I bitumi, in rapporto alla penetrazione, devono soddisfare i requisiti fisoco-tecnici richiesti. E” ammessa
una tolleranza di dieci punti in pitt 0 in meno per la penetrazione dei bitumi dei primi tre tipi, e di cinque punti in
pitt 0 in meno per la penetrazione dei bitumi degli ultimi tipi. Qualunque sia il tipo di bitumi dovranno avere le
seguenti caratteristiche:

1. Solubilita nel solfuro di carbonio, minimo 99%.

2. Paraffina, massimo 2,5% in peso.

3. Volatilita, massima perdita in peso 2% ( per cinque ore a 163 gradi centigradi).
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti od in altri recipienti analoghi, per il prelevamento dei campioni verra
scelto almeno un fusto od un recipiente su ogni cinquanta o frazione. Da ciascuno di tali fusti dovra prelevarsene un
dmc avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. I prelevamenti cosi fatti saranno assunti
come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti quali si riferiscono. Qualora invece, il materiale travisi
allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun campione un peso non inferiore ad un chilogrammo.

EMULSIONI BITUMINOSE - Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabili,
all’atto dell’impiego contenere non meno del 50% in peso di materie solubili nel solfuro di carbonio ¢ non
dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati. L’emulsione adoperate nella fabbricazione dovra avere
caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare
che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del loro impiego. Le emulsioni che evidenziassero nel
recipiente ben manifesto tale fenomeno, saranno senz’altro rifiutate. Le emulsioni, pertanto, dovranno essere
fornite da ditte che diano la piti completa garanzia dell’ottima qualita in rapporto alle caratteristiche sopra citate.
L’Impresa dovra ottenere dalla Direzione dei lavori il preventivo benestare circa I’emulsione della quale avra
proposta I’impiego.

POLVERE ASFALTICA - La polvere asfaltica da impiegarsi nei trattamenti superficiali a freddo dovra prevenire
dalla macinazione di rocce asfaltiche. Dovra essere esente da paraffina, zolfo e da impurita argillose e presentarsi di
consistenza finemente sabbiosa ed uniformemente compenetrata di bitume. La percentuale di bitume dovra risultare
non inferiore al 20%. La polvere asfaltica dovra essere in sacchi di juta e di carta resistente, del peso netto di 50
kg., munite di suggelli della ditta fornitrice e con 1’espressa indicazione della percentuale in bitume contenuta nella
polvere. Dovra essere conservata in luoghi coperti ed asciutti, preferibilmente chiusi, o in mancanza, su apposite
piazze con pavimento in legname, protetto dalle intemperie con copertoni impermeabili o tettoie anche durante il
suo impiego. I parziali quantitativi che verranno via via prelevati per le occorrenze della giornata dovranno essere
ugualmente coperti con copertoni. La direzione dei lavori potra rifiutare tutte quelle partite che a suo giudizio si
presentino deteriorate dagli agenti atmosferici.

OLI MINERALI PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI A FREDDO CON POLVERE ASFALTICA -
Saranno essenzialmente ricavati per distillazione da rocce bituminose asfaltiche o dovranno corrispondere a
particolari caratteristiche. Il residuo bituminoso, oltre la temperatura di 360° dovra avere un grado di penetrazione
compreso tra 70° e 120°. Gli oli suddetti dovranno essere forniti in fusti possibilmente di capacita costante, i quali
dovranno portare su uno o su ambedue i fondi I’indicazione esatta del peso a vuoto e a piano, il numero d’ordine e
la sigla della ditta fornitrice, la quale per ogni fornitura dovra anche presentare 1’elenco completo dei fusti con il
numero d’ordine e pesi come sopra unitamente ad una dichiarazione nella quale deve essere confermata la
corrispondenza della fornitura e tutte le caratteristiche citate.

MALTE E CONGLOMERATI - I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte
¢ dei conglomerati dovranno corrispondere alle proporzioni previste. Quando la direzione dei lavori ritenesse di
variare tali proporzioni, I’impresa sard obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le
conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni prescritte. I materiali, la malta e i conglomerati,
esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse
della capacita prescritta dalla direzione dei lavori, e che I’impresa sara in obbligo di provvedere a sue spese
costantemente su futti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovra essere
misurata a fette come viene estratta dal badile del calcinaio, ma bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad



una pasta omogenea consistente ¢ ben munita. L’impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’uomo sopra
arco convenientemente pavimentato oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti
componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il
quale verra poi asperso con la minore quantiti di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzo con malta di calce comune od idraulica si formera prima I’impasto della malta
con le proporzioni descritte, impiegando la minore quantitd d’acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia
¢ pietrisco e si mescoleri il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato nella malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno
essere eseguiti in conformita delle prescrizioni tecniche. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno
essere preparati solamente nella quantita necessaria per I’impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta
per volta e per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi
ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con malta comune, che
potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

PAVIMENTAZIONI DIVERSE - Conglomerati asfaltici, bituminosi, estramosi, mac-adam, etc., sopra sottofondi
in cemento o mac-adam cilindrato, mattonelle di gres, asfalto, cemento, etc., pavimento in legno o gomma, ghisa, e
vari, ove siano previsti ed ordinati, dovranno essere eseguiti secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica
attenendosi agli ordini che all’uopo potesse impartire la direzione dei lavori.

ALLEGATO2
- DESCRIZIONE SOMMARIA ED ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI -

L’elenco che segue riporta ancorché in modo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le attivita da
espletarsi per la corretta esecuzione dei lavori.

L’appalto riguarda le attivitd di “Messa in sicurezza viabilita strade ed aree pubbliche cittadine” al fine di
garantire gli standard di funzionalita che contribuiscono a migliorare il livello di vivibilita della Citta.

L’appalto, in via esemplificativa, attiene alle principali attivita di seguito indicate:

1) monitoraggio delle strade e, pill in generale, delle aree pubbliche comunali oggetto di transito veicolare e
pedonale per I'individuazione dei lavori da porre in essere per il ripristino dell’agibilita stradale  (buche,
avvallamenti, dissesti, ecc....);

2) transennamenti adeguati a salvaguardare I’incolumita degli operai durante i lavori di ripristino oltre che la
pubblica incolumita in caso non sia possibile porre in essere “AD HORAS” I’intervento del caso;

3)sistemazione e riempimento di buche di modesta entita e/o di piccoli cedimenti (entita max mc 0.1) direttamente
con materiale bituminoso a grana grossa;

4) sistemazione e riempimento di buche di grossa entitd per mezzo di materiale misto stabilizzato con finitura di
conglomerato bituminoso a grana grossa (entitd max mc 2);

5) sistemazione con tappetino di usura delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso che non necessitano di
fresatura;

6) ripristino alloggiamento di pozzetti di ispezione, di griglie e di caditoie,

7) ripristino cordoli e zanelle

8) ripristino sicurezza marciapiedi con ripiastrellatura, materiali in porfido, materiale cementizio e/o conglomerato
bituminoso.
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INFORMAZIONI GENERALI

Oggetto: Lavori di “Manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi idrici e fognari di
proprieta comunali”

Ente Appaltante: Comune di Marano di Napoli —Settore LL.PP.

Importo lavori: € 148.500,00 (lva esclusa)

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale Villamaino
NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE

PRONTO SOCCORSO TEL. 118

ASL MARANO DI NAPOLI TEL. 081-5768218

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO TEL. 115
CARABINIERI TEL. 112

POLIZIA DI STATO TEL. 113

POLIZIA MUNICIPALE TEL. 081-5769501

UFFICO TECNICO TEL 081-5769401

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TEL 0815769403

INDICE

PREMESSA

Caratteristiche generali

Considerazioni sulla sicurezza operativa
Misure di protezione verso terzi

SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - ADEMPIMENTI.

I Committente

Il Responsabile dei Lavori — Responsabile Unico del Procedimento
Adempimenti del Committente o del Responsabile del Procedimento
Il Coordinatore in fase di progettazione

Adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo Tecnico
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Misure generali di tutela

Obblighi dei datori di lavoro

Lavoratori autonomi

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE

DEFINIZIONI

IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

Principi generali

Contenuti del PSC

A) Identificazione sintetica dell'opera

B) Descrizione dei lavori

C) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e delle imprese

D) Definizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle misure preventive e protettive.

E) Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni



F) Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, come
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva e dei mezzi logistici

G) Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

H) Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo
104, comma 4 del D.Lgs. 81/2008. Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste
sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

I) Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entitd presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno

L) Stima dei costi della sicurezza

IL PIANO OPERATIVO SICUREZZA (POS)

Prima dell'inizio dei lavori, 'impresa consegna al CSE il POS. Esso & redatto da ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza
dellimpresa stessa.

A) Dati identificativi dell'impresa esecutrice: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; la specifica attivita e le singolelavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e
le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa, lavoratori che dovranno essere dotati di specifico documento di
identificazione (tipo Badge ) con indicate I'impresa di appartenenza, l'identita e la fotografia del
lavoratore

B) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice

C) Descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro

D) Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative e di dettaglio rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni svolte
in cantiere.

E) Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto

F) Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

Gestione del piano

Coordinamento delle Imprese e dei lavoratori autonomi
Riunioni di Coordinamento

Riunione preliminare

Riunioni periodiche

e Consultazione

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE
DEL CANTIERE

e Area di cantiere

e Caratteristiche intrinseche del cantiere

e Rischi che 'ambiente circostante induce sul cantiere

e Rischi che il cantiere induce sull’'ambiente circostante

e Rischi derivanti da sovrapposizione spazio temporale di attivita



e Organizzazione del cantiere
e Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

e Gli operatori, durante le operazioni svolte in presenza di traffico, dovranno indossare indumenti
ad alta visibilita

TIPOLOGIE DI SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE E DEVIAZIONI DEL TRAFFICO

e Servizi igienico-assistenziali
Viabilita principale di cantiere ed eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
* Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo ed
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
e Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
Lavorazioni previste in cantiere
e Cronoprogramma (Gantt)

ANALISI DEI RISCHI
Schede di valutazione
SEGNALETICA DI SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
» Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I)
e Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
e Rumore
Sorveglianza sanitaria
Gestione dell’emergenza
Pronto soccorso
Procedure comportamentali
Evacuazione antincendio
Informazione e formazione dei lavoratori
Frasi di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi
Consigli di prudenza (S) che caratterizzano le materie e i preparati etichettati
Combinazioni delle frasi di rischio (R)
Combinazione dei consigli di prudenza
Documenti inerenti la Sicurezza
Documentazione da custodire in cantiere a cura dell'Impresa esecutrice in copia fotostatica
e (originali presso I'impresa)
e Documentazione per la sicurezza delle attrezzature

e @ ¢ © © ©o ©° o o o

COSTI DELLASICUREZZA
PREMESSA

Caratteristiche generali

Gli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
consistonoesclusivamente in opere di manutenzione per la conservazione ed il mantenimento delle
pavimentazioni delle strade.

i luoghi in cui si andra ad operare saranno distribuiti su tutto il territorio cittadino.

Considerazioni sulla sicurezza operativa

Nei singoli cantieri si dovra prestare la massima attenzione ed adottare tutte le precauzioni del caso al
fine di evitare, ad esempio, possibili cadute di persone, I'eventuale rischio elettrico, il rischio di
ribaltamento delle macchine di cantiere, il rischio d’investimento veicolare, etc. Non si prevedono
sovrapposizioni di appalti diversi. Se per una qualsiasi esigenza, o emergenza, un'impresa estranea alle
lavorazioni dovesse intervenire all'interno dell'area di cantiere si dovra attivare ogni misura preventiva e
di coordinamento, al fine di evitare ogni possibile rischio di infortunio sia diretto che indiretto.

Misure di protezione verso terzi
Per evitare contatti con persone terze al cantiere si dovra isolare la singola area di lavoroattraverso la
chiusura degli accessi e del perimetro del cantiere, si dovra adottare una chiara ed esauriente



segnaletica di sicurezza e di emergenza oltre che ad una adeguata segnaletica stradale di cantiere e di
preavviso circa le eventuali deviazioni viabili.

INTRODUZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), & stato redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro econtiene, come
disposto nell'art. 100 del decreto stesso, le misure generali e particolari relative allasicurezza e alla
salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione deilavori oggetto
dell'appalto a cui si riferisce.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporta I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e

le conseguenti procedure operative, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la

durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed & redatto anche al fine di provvedere,
quando cio risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente Piano non dovranno in alcun modo essere interpretate come
limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori e non sollevano
l'appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente Piano dovra essere integrato dall’Appaltatore in conformita a quanto disposto alla lettera g)
dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08 con il Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha anche I'obbligo di
presentare al Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte
tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie
durante le singole fasi di lavorazione.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione

delle Autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere illustrato e diffuso dall'’Appaltatore a tutti soggetti
interessati e presenti in cantiere prima dell'inizio delle attivita lavorative, compreso il personale della
Direzione Lavori.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall'analisi della valutazione dei rischi,
esse mirano a:

- migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso nelle tecniche di prevenzione)
situazioni gia conformi;

- dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/08;

- regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione
precedentemente in vigore al D.Lgs. 81/2008.

Precisazioni

E’ responsabilita dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o
controllo, compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in
cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro in generale.

L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare,
alleattivita da eseguire e a quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere
alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attivita che possano comportare rischi
per I'incolumita e la salute.

Il presente elaborato ha prevalentemente lo scopo di fornire uno strumento di controllo e verifica
sul'operato dei soggetti coinvolti nella sicurezza per la realizzazione di opere edili al fine di poter
puntualmente ottemperare all’obbligo imposto dal legislatore di attenersi alle misure generali di tutela
per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle scelte tecniche durante le varie fasi di progettazione,
esecuzione e organizzazione delle operazioni di cantiere. Il committente & il soggetto per conto del quale
lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Il committente ha facolta di nominare il Responsabile dei Lavori: soggetto che & incaricato ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso in essere,
trattandosi di opera pubblica, il responsabile dei lavori & il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi
del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di ATl (associazione temporanea di imprese), affinché possa essere considerata unica
impresa, necessita verificare dall'atto costitutivo o dallo statuto: che sia individuabile il datore di lavoro



dell’associazione come definito dal D.Lgs. 81/08 e che questi abbia assolto agli obblighi di cui all’art. 18;
che i dipendenti siano iscritti sui libri di paga e di matricola della A.T.l. e non delle consociate e che
pertanto I'associazione abbia una sua posizione assicurativa presso i vari Istituti Previdenziali ed
Assistenziali; che I'Ente in definitiva abbia lo scopo di produrre il bene oggetto dell'appalto e non di
effettuare un servizio costituito dall’acquisizione dell'appalto i cui lavori verranno poi condotti in
autonomia funzionale e gestionale dalle consociate. In quest'ultimo caso si considereranno tante
imprese quanto sono le consociate. Quanto sopra detto vale anche per le Societa Consortili ed i
Consorzi di Aziende.

“Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 494/96 (ora DL 81/2008) sono da considerare lavoratori autonomi
non soltanto gli artigiani senza soci o dipendenti, ma anche (e unicamente per le specifiche prestazioni
rese operando da soli) i datori di lavoro e i soci - datori di lavoro delle societa di persone che prestano
individualmente attivita lavorativa per conto della societa stessa. E' da rilevare inoltre che la definizione
di lavoratore autonomo data dal decreto in questione sembra escludere le attivita professionali diservizio
di cui all'art. 2222 C.C. in quanto non concorrono alla"diretta” realizzazionedell'opera, come sembra
evincersi dagli obblighi imposti dall'art. 7, il quale prevede chetale attivita sia esercitata in cantiere.

Da quanto sopra esposto si ritiene che nel momento in cui pit lavoratori autonomi si raggruppano
organizzandosi per meglio concorrere all'esecuzione dell'opera, si sia difatto costituita una societa i cui
soci lavoratori perdono la propria autonomia, dovendosottostare all'organizzazione societaria di cui
ognuno di essi é diventato imprenditore, anorma dell'art. 2082 C.C. Nel contempo, essendo essi
equiparati ai lavoratorisubordinati, trovano applicazione fra l'altro le norme contenute nei DPR 547/55,
164/56,303/56, e nei D.Lgs. 626/94 e 494/96 (ora racchiusi nel DL 81/2008). In sostanza il tipodi societa
che si viene a costituire appare equivalente a quella in nome collettivo i cuisoci, non avendo conferito
deleghe di rappresentanza, si assumono personalmente laresponsabilita delle violazioni di legge
eventualmente commesse anche in materia diigiene e sicurezza sul lavoro, essendo ciascuno di essi il
datore di lavoro degli altri soci.Per quanto attiene l'applicazione del D.lg. 494/96 (ora DL 81/2008) al
caso in esame edin particolare alle necessita che debbano essere nominati dal committente
ilcoordinatore in fase di progettazione e successivamente di esecuzione dell'opera, siritiene che tale
obbligo sussista nel momento in cui in cantiere si prevede cheopereranno, anche non
contemporaneamente, piu societa di fatto ovvero imprese (vedipunto 2.11). Nel caso in cui poi i lavori
venissero eseguiti da un'unica societa di fattocostituita da lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi
al disposto dell'art. 9 e, tral'altro, redigeranno il piano operativo di sicurezza.”

Pud verificarsi il caso, peraltro non previsto dal legislatore, che sia stato redatto il PSC
avendoipotizzato la presenza in cantiere di piu imprese, ipotesi non pil realizzata per
l'aggiudicazionedell’appalto da parte di una A.T.l., che organizzata nei modi precedentemente descritti,
eseguel’intera opera. In questo caso il PSC redatto dal coordinatore verra assunto dall'appaltatore
qualePiano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed integrato con gli elementi mancati del POS.

Nel caso contrario invece che avendo ipotizzato un’unica impresa esecutrice, vengano autorizzati
subappalti successivamente all'aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento/Responsabile

dei Lavori nominera il CSE che provvedera alla redazione del PSC.

La designazione e nomina del Responsabile unico del Procedimento esonera il committente

dalle responsabilita connessa alladempimento degli obblighi delegati (Progettazione, esecuzione,
controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché dall'assolvimento degli altri compiti posti a carico del
committente dagli articoli 90 e 99 D.lg. 81/08).

La designazione del CSP e CSE non esonera il Responsabile del Procedimento dalle responsabilita
connesse alla verifica che il Coordinatore per la Progettazione provveda a redigere il

PSC ed il Fascicolo Tecnico; che il Coordinatore in fase di Esecuzione verifichi con
opportunisopralluoghi in cantiere I'applicazione del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e
dei

lavoratori autonomi.

Avvertenze per il CSP, CSE e gli Appaltatori

- | documenti di sicurezza (PSC — PSS — POS - FT) devono garantire i contenuti minimi di cuiall’allegato
XV del D.lg. 81/08, evidenziando opportunamente per facilita di lettura i punti pitiimportanti.

- Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essereinterpretate
come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non
sollevano I'appaltatore ed i coordinatori dagli obblighi imposti dallanormativa vigente.

- Il PSC potra essere integrato dall'’Appaltatore in conformita a quanto disposto D.lg. 81/08.

- Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autoritd competentipreposte alle
verifiche ispettive di controllo di cantiere.



- I PSC dovra essere illustrato e diffuso dal CSE all'Appaltatore a tutti i soggetti interessati epresenti
in cantiere prima dell'inizio delle attivita lavorative, compreso il personale dellaDirezione Lavori.

- Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore costituiscono causa dirisoluzione del
contratto da parte del committente.

- Oltre alle responsabilitd del Committente/Responsabile dei Lavori/Responsabile delProcedimento &
anche responsabilita dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operanosotto la loro direzione o
controllo, compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi,che per qualsiasi motivo si trovino in
cantiere, operino nel rispetto della normativa di igiene esicurezza del lavoro e dei documenti di sicurezza
specifici per I'opera.

| SOGGETTI INDIVIDUATI DAL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - ADEMPIMENTI.

Il Committente

Il Committente & il soggetto per conto del quale 'intera opera viene realizzata, indipendentemente

da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmentesanzionabili.
All'interno delle persone giuridiche pubbliche & individuato nel soggetto legittimatoalla firma del contratto
d'appalto; il D.Lgs. 81/08, art. 89, lett. b) precisa ora che nel caso diappalto di opera pubbilica, il
committente & il soggetto titolare del potere decisionale e di spesarelativo alla gestione dell'appalto.

Il Responsabile dei Lavori — Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dei lavori & il soggetto incaricato dal committente, della progettazione o delcontrollo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase diprogettazione dell'opera
e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

Le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento, in quanto Responsabile dei lavori,
sonoprevisti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Egli provvede a creare le condizioni affinché il
processorealizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e
allasalute dei lavoratori. E’ un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato allanatura dell'intervento
da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando I'abilitazionenon sia prevista dalle norme
vigenti, & un funzionario con idonea professionalita e con anzianita diservizio in ruolo non inferiore a 5
anni.

Deve coordinare la propria azione sia con il direttore dei lavori sia con il coordinatore per lasicurezza
previsto dal D. Lgs. 81/2008. Essendo peraltro il responsabile del procedimento unicosoggetto delle fasi
di progettazione e di esecuzione, ne deriva che il coordinamento coinvolge icoordinatori per la sicurezza
sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dej lavori.

Resta inteso che al “Responsabile Unico del Procedimento” rimangono comungue anche lefunzioni
previste dalla legge 241/90.

I Committente o Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni

di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.81/2008.

I Committente o il Responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro,al fine
di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o dellefasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

I Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti (art. 98 del D.Lgs.81/2008),
pud svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore perl'esecuzione dei
lavori.

L'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, pone a carico del Committente o del Responsabile dei lavori, I'obbligodi
trasmettere all'azienda unita sanitaria locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoroterritorialmente
competenti la notifica preliminare inerente I'apertura di un nuovo cantiere.

Adempimenti del Committente o del Responsabile del Procedimento

- Incarico a Responsabile del Procedimento

- Previsione della durata dei lavori

- Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore alla Progettazione

- Formalizzazione dell'Incarico a Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori

- Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Inoltro del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare I'offerta

- Verifica della predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza

- Invio Notifica preliminare nei casi previsti dalle disposizioni di Legge

- Inoltro all’appaltatore copia della notifica preliminare per l'affissione della stessa in cantiere

- Comunicazione alle imprese dei nominativi dei Coordinatori

- Richiesta alle imprese esecutrici delle:



- iscrizione alla CCIAA

- indicazioni del CCNL applicato

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremidelle denunce
dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili.

- verifica sulla messa a disposizione, da parte degli appaltatori del PSC e POS al RLSdell'azienda.

Il Coordinatore in fase di progettazione

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguitodenominato coordinatore per la progettazione & una figura professionale abilitata da
appositocorso di formazione, nominata dal committente o dal Responsabile dei lavori o dal RUP
perassolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fase
diprogettazione dell'opera.

Redige i documenti inerenti la pianificazione della sicurezza dellopera: Piano di Sicurezza
eCoordinamento e Fascicolo Tecnico (all'art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008).

Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:

a) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 100,comma 1
del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegatoXV al D.Lgs. medesimo.
b) Il Fascicolo (art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008) contenente le informazioniutili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE26 maggio 1993. Come per i lavori del
presente PSC, il fascicolo non é predisposto nelcaso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al D.P.R. 6giugno 2001, n. 380.

Adempimenti del Committente e dei Coordinatori in merito al Fascicolo Tecnico

Il Fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal Coordinatore per laProgettazione che
lo consegnera, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, alCommittente.

| due documenti verranno, successivamente trasmessi dal Committente al Coordinatore perl’esecuzione
dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il Coordinatore per I'esecuzione potra operareeseguendo ed
adeguando il Piano di Sicurezza alla realizzazione dell’opera completando ilFascicolo.

Ad ultimazione dei lavori il Coordinatore dovra consegnare al Committente il Fascicolo che
verraconservato dal Committente e che dovra seguire la proprieta.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

II' Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguitodenominato Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), & il soggetto incaricato
dalCommittente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 delD.Lgs.
81/2008.

I Coordinatore, in forza dell'art. 92 comma 1 lettere a), b), e), f) :

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delleimprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione dellerelative procedure di lavoro;

b) verifica lidoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come pianocomplementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e dicoordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b),in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando leproposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che leimprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed ilcoordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
lcoordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento dellasicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alleimprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione deilavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzionedel contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcunprovvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, ilcoordinatore per I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unitasanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;



f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, Ie
singolelavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Nei casi di cui dopo I'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi
sia affidata ad una o pit imprese, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1 dell'articolo 90, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Il Coordinatore per I'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le
seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di
coordinamento del Piano Operativo di Sicurezza e conseguenti prescrizioni;

2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtd del cantiere tramite un sintetico ma
dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed
eventuale richiesta di adeguamento del Piano Operativo nei confronti dell’appaltatore;

3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;

4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dellallontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto:

5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;

6. confronto con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i lavoratori autonomi al fine di:

- concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e prevedere opportune
misure di prevenzione e protezione;

- assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima
di accettare formalmente il Piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da
apportare allo stesso;

- verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

- assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori.
Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Il Coordinatore per I'esecuzione non pud coincidere con il datore di lavoro dellimpresa esecutrice. "Le
funzioni di coordinatore per I'esecuzione sono svolte dal DirettoreLavori”. Nell'eventualita che il Direttore
dei Lavori (DL) sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono
prevedere la presenza di almeno un Direttore Operativo (DO), avente i requisiti necessari per I'esercizio
delle relative funzioni. Pertanto lafunzione di CSE pué essere assunta dal Direttore dei Lavori o dal
Direttore Operativo.Datore di lavoro dell’impresa esecutrice

II'D.Lgs. 81/2008, prevede l'osservanza delle misure generali di tutela e una serie di obblighi neiconfronti
dei datori di lavoro e, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che
dirigono e sovrintendono le attivita delle imprese stesse.

Essi sono:

Misure generali di tutela

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali
di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione:;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali:

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose:

f) l'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Obblighi dei datori di lavoro
| datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa:



a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono |'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
¢) curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e

di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b) e 3 del D.Lgs.
81/2008.

Lavoratori autonomi

La definizione del D.Lgs. 81/2008 & chiara: & lavoratore autonomo la ‘persona fisica la cui attivita
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”.

Si fa presente quindi che anche il datore di lavoro che opera in cantiere & da considerarsi lavoratore
autonomo limitatamente alla propria presentazione lavorativa svolta, per tutta la durata del cantiere,
senza la collaborazione di alcuno. Tale figura assumera anche la funzione di datore di lavoro nel
momento in cui operera, anche per un unico evento, con la collaborazione di altri. In tal caso sara
naturalmente tenuto, prima della esecuzione di qualsiasi lavoro, alla redazione del POS, che dovra
essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte del CSE.

Riguardo al lavoratore autonomo “puro” (che non sia cioé anche datore di lavoro) si ritiene che egli
debba essere in grado di svolgere autonomamente il proprio lavoro, con la piena liberta di decisione
sulle modalita con cui operare nel'ambito perd delle indicazioni contenute nel PSC e nel POS
dellimpresa per la quale eventualmente opera come subappaltatore, fornitore in opera o noleggiatore a
caldo, - art. 100 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, nonché quelle fornite dal coordinatore per I'esecuzione o
dal datore di lavoro dell'impresa per cui opera art. 94 ed art. 26 D.Lgs. 81/2008; utilizzando attrezzature
di lavoro e DPI secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, e svolgendo la lavorazione senza “I'aiuto” di
nessuno.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri:

a) Utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo IlI capo | del D.Lgs.81/2008,
curando la manutenzione periodica delle stesse e assicurandone la 13 conformita alle norme vigenti;

b) Utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformita alle disposizione del titolo llicapo I
D.Lgs. 81/2008, tenendo conto dell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessita;

¢) Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

DEFINIZIONI
Compendio dei diversi documenti e di definizioni richiamati nel D.Lgs. 81/2008 e sul presente
documento

aPiano di sicurezza e coordinamento PSC
Piano che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esegue con l'intento di prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.
bDocumento di valutazione dei rischi
(non relativo ad attivitadi cantiere)
Documento che il Datore di lavoro redige in riferimento art 17 D.Lgs.81/2008 relativamente alla propria
impresa contenente le seguenti parti:
* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante I'attivita
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa:
e lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a:
e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;



e lindividuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
eaddestramento.

cPiano Operativo di Sicurezza POS

Documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del
D.Lgs. 81/2008.

dPiano di sicurezza Sostitutivo PSS

Documento redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario quando non & previsto il PSC,
contenente gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

eOpera Edile

L'insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche

fCantiere temporaneo o mobile — cantiere stradale

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili, di ingegneria civile in ambito stradale, il cui elenco &
riportato nell'allegato X del D.Lgs.81/2008.

gScelte progettuali ed organizzative in materia di sicurezza

L'insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il
coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro.

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione
temporale e spaziale dei lavori.

hProcedure

Le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

iPrescrizioni operative

Le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,
da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell’opera
da realizzare.

jMisure preventive e protettive

Gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva, atti a
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio infortunio ed a
tutelare la loro salute.

kApprestamenti

Le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere; gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti,
andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori,
locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantieri, ecc.
linfrastrutture

Le infrastrutture comprendono: viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali,
aree di deposito di materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere, ecc.

mAttrezzature di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; esse
comprendono, centrali di impianto di betonaggio, betoniere, gru, autogri, argani, elevatori, ascensore e
montacarichi, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari,
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
impianti antincendio, impianti evacuazione fumi, impianti di adduzione acqua, gas e energia di qualsiasi
tipo, impianti fognari, ecc.

nl mezzi e i servizi di protezione collettiva

Comprendono: apprestamenti, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici e luminosi, attrezzature per
primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione dell'emergenza,ecc.
oCronoprogramma dei lavori

Programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell’'opera, le lavorazioni, le fasi e le
sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

pCosti della sicurezza



qRischi specifici di mansione per la sicurezza e la salute dej lavoratori

| rischi direttamente connessi ad una determinata mansione da parte di lavori individuati (es. i rischi
legati a macchine o attrezzature particolari in uso e manutenzioni, lavorazioni particolari, attivitd non
usuali, sostanze nocive.

IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

Principi generali

Il presente PSC & il documento attuativo delle scelte progettuali effettuate in materia di
sicurezza,applicate in conformita alle indicazioni dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

Esso costituisce lo strumento di pianificazione preventiva delle modalita di esecuzione nei cantieri al fine
di garantire la tutela dellintegrita fisica dei lavoratori. Costituisce inoltre uno strumento contrattuale di
garanzia del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza.

Il presente piano di sicurezza e coordinamento ha come obiettivo quello di fornire uno strumento
operativo per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria delle strade della Citta,
intendendo con questo termine tutti gli interventi finalizzati a rinnovare parti di pavimentazioni stradali e
di sedimi pedonali con le relative opere accessorie di finitura.

I PSC ¢ rivolto ai tecnici delle imprese ed ai lavoratori subordinati ed autonomi e, peraltro, esso &
strutturato per essere utilizzato per I'effettuazione delle riunioni di coordinamento fra imprese, per la
consultazione dei RLS e per leffettuazione della formazione specifica dei lavoratori addetti alla
realizzazione dell’opera.

Contenuti del PSC

A) Identificazione sintetica dell’opera

OOnatura dell'opera:

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

indirizzo del cantiere:

TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO

O0descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere:

LAVORAZIONI IN AMBITO URBANO E SUB-URBANO

MTdescrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,

strutturali e tecnologiche

OPERE A CARATTERE PREVALENTEMENTE STRADALE

B) Descrizione dei lavori

Il presente PSC riguarda l'esecuzione di tutte le opere e la provvista dei materiali occorrenti per la
manutenzione del suolo pubblico della Citta', ovvero delle pavimentazioni delle vie e delle strade per il
ripristino del suolo pubblico.

| lavori oggetto del presente appalto comprenderanno in generale: rappezzature di buche ed abrasioni,
risanamenti, ristrutturazioni, correzioni di avvallamenti, stese di materiali bituminosi, riparazione di
cunette, esecuzione di quanto necessario per la deviazione del traffico nonché ogni altra opera che si
sara resa indifferibile per eliminare quanto possa rappresentare un pericolo;

C) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e delle imprese

CUidentificazione del Committente e della persona fisica titolare di tale funzione:

Dott.ssa Brunella Asfaldo—- Dirigente ad interim Area Tecnica

PALAZZO MEROLLA. - PIAZZA PLEBISCITO - MARANO DI NAPOL|

JDOidentificazione e recapiti del Responsabile dei lavori e del responsabile del procedimento;

R.U.P. - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E
DIRETTORE DEI LAVORI

Jlinominativi e recapiti dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
(dati inseriti dal CSE appena noti e comunque prima dell'inizio dei lavori ad essi assegnati):

Jlidentificazione e recapito del direttore tecnico:
(da comunicare da parte dellimpresa aggiudicataria)

UUidentificazione e recapito del responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:
(da comunicare da parte dell'impresa aggiudicataria)




Oidentificazione e recapito del responsabile dei lavoratori per la sicurezza:
(da comunicare da parte dellimpresa aggiudicataria)

"Ilidentificazione e recapito degli addetti alla Gestione Emergenze e Pronto Soccorso:
(da comunicare da parte dellimpresa aggiudicataria)

O0indicazioni generali circa natura delle opere e lavorazioni affidabili in subappalto a imprese o
lavoratori autonomi comprese le forniture ed i noli:

Si precisa che i dati non indicati dovranno essere riportati al momento in cui saranno noti da partedel
Direttore di cantiere o di un suo preposto.
Egli integrera I'anagrafica, sulla copia del presente PSC, con eventuali altri dati relativi ai vari soggetti
che man mano verranno coinvolti nelle attivita di cantiere.
E’ fatto espresso divieto ad entrare nei cantieri persone che non dipendano da imprese o lavoratori
autonomi notificati all’A.S.L./Ufficio Provinciale del Lavoro competente, i cui dati vanno qui riportati.
L'impresa appaltatrice dovra comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di
tre giorni prima che ciod avvenga. Nel caso in cui detta impresa non riceva copia della notifica relativa,
non potra comunque far operare tale soggetto in cantiere.
Alla comunicazione l'impresa appaltatrice dovra altresi allegare copie del certificato d'iscrizione alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei lavoratori
allINPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile se prevista, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge e dai contratti ed all'organico medio annuo distinto per qualifica.
Il Datore di lavoro di ogni impresa esecutrice dovra fornire al CSE i nominativi dei rappresentanti per la
sicurezza, ai quali, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, I'impresa stessa dovra mettere a
disposizione compia del PSC e del POS. | dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di
vigilanza e per la compilazione dell’'eventuale cartello di cantiere.
D) Definizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle misure preventive e protettive.
delle misure di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all'attivita di
lavoro, per quanto concerne
- I'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene I'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato
XV.2, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare
attenzione ailavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti
dei rischi derivanti dal traffico circostante,
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
- 'organizzazione di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.Lgs.81/2008;
In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere,
I'analisi dei seguenti elementi:
a) le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energiadi qualsiasi tipo;
) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 91:

) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1 lettera c);
f) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
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g) la dislocazione degli impianti di cantiere;

h) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

i) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

[) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi;

d) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

- le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi
di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua I'analisi dei
rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle imprese esecutrici o dei lavoratori
autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere:

c) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

d) al rischio di elettrocuzione;

e) al rischio rumore;

f) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici
esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

E) Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
Individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.
punto 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi delle interferenze tra lelavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresaesecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi e predispone il cronoprogrammadei lavori. Il cronoprogramma dei lavori ai sensi delpresente
regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematicheinerenti gli aspetti della
sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogrammadelle lavorazioni. In riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizionioperative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e lemodalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in
cui permangono rischidi interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezioneindividuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

punto 2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita della relativa parte di PSC con
l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.

Le Analisi delle lavorazioni: tale parte deve essere esplicitata suddividendo I'esecuzione dell'opera nelle
singole fasi di lavoro del cantiere in oggetto e, quando la complessita lo richiede, in sottofasi di lavoro,
evitando le generalizzazioni non coerenti con i casi in esame:

- per ogni fase / sottofase devono risultare compiutamente analizzati e gestiti i rischi connessi, con
specifica attenzione ai rischi individuati in particolare per I'area in oggetto di infortunio (investimento di
veicoli in area di cantiere, rischi di incendio ed esplosione o connessi con demolizioni o manutenzioni
estese) e malattia professionale (rumore, inquinamento dell’aria in generale ed in particolare nel caso di
presenza di inquinanti ad alta criticita, comfort e stress termico, ecc.);

- per ogni fase / sottofase e per ogni elemento di rischio vanno indicate le scelte progettuali ed/o
organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi lavorativi. Ove necessario vanno redatte tavole, disegni tecnici, schizzi esplicativi. Vanno altresi
indicate le misure di coordinamento necessarie a attuare quanto detto sopra.

Analisi e gestione delle interferenze fra le lavorazioni: le interferenze devono essere evidenziatecon la
predisposizione e l'analisi del cronoprogramma integrato con qualsiasi altro strumento utile per una
corretta gestione spazio / temporale delle lavorazioni.

- il CSP indica nel PSC le misure atte ad eliminare i rischi di interferenza, le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interessate e le modalita di verifica delle prescrizioni;



- il CSE verifica la compatibilita del PSC con I'andamento dei lavori aggiornando ove necessario il PSC
ed in particolare il cronoprogramma e gli altri documenti sopra detti.

F) Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di pil imprese e lavoratoriautonomi,
come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5. e dei mezzi logistici.
punto 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da
parte di pit imprese e lavoratori autonomi.

punto 2.3.5. Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e,
previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

Tali misure vengono regolamentate indicando:

- i responsabili della predisposizione di attrezzature, mezzi e servizi, e procedure, etc., con relativi tempi
di fruizione comune;

- le modalita e vincoli degli altri soggetti;

- le modalita delle verifiche nel tempo e relative responsabilita.

G) Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

H) Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazionedei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel

caso di cui all'articolo 104, comma 4 del D.Lgs. 81/2008; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione

incendi;

I) Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché

I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

La durata delle lavorazioni divisa per fasi e sottofasi di lavoro esplicitata nel cronoprogramma dei lavori:
ove necessario vanno esplicitate, con indicazione dei criteri di relativa gestione, le presenze

delle singole imprese esecutrici addette all’attivita di fase / sottofase e, qualora permangano rischi

di interferenze, esse vanno evidenziate unitamente alle misure organizzative di cui al punto D). Correda
il cronoprogramma la stima dell’entita presunta del cantiere espressa in uomini / giorno.

L) Stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

punto 4.1. 4.1.1. Ove ¢ prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del decreto, nei costi
della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva,

4.1.2. Per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo |, del D.Lgs. 81/2008,
le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata dellelavorazioni
previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettivefinalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.

4.1.3. La stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di
mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.

4.1.4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano
la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.



4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in
corso d'opera, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma,
del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. | costi della
sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano Ia parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l''mporto relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando
previsto.

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Prima dell'inizio dei lavori, I'impresa consegna al CSE il POS. Esso & redatto da ciascun datore dilavoro
delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza
dell'impresa stessa.

Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite
dellimpresa appaltante.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere:

A) Dati identificativi dell'impresa esecutrice: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere: Ia specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari; i nominativi degli addetti al
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e
le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa, lavoratori che dovranno essere dotati di specifico documento di
identificazione (tipo Badge ) con indicate I'impresa di appartenenza, lidentita e la fotografia del
lavoratore;

B) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice.

C) Descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro.

D) Elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere.

E) Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza.
F) Modalita ed esito del rapporto di valutazione del rumore.

G) Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative e di dettaglio rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni svolte
in cantiere:

H) Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto.

) Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

L) Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'impresa esecutrice é tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti normative edisposizioni di
legge sotto elencate:

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 — art. 64

Norme generali per l'igiene del lavoro.

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per I'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

D.P.R. 25 luglio 1996 n. 459 Regolamento per I'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e
93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.m. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dellimballaggio e dell'etichettatura delle sostanze
pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunita
europee (e successive modifiche ed integrazioni).

D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989,
in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale(e successive modifiche ed integrazioni).

Legge 5 marzo 1990 n. 46 — artt. 8, 14 e 16

Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione).

DM 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente 'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.



D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2087 del Codice Civile Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

Art. 673 del Codice Penale Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di
pubblico transito).

Norme C.E.I.

Norme ISPESL

Norme VV.F.

Norme C.T.I.

Regolamenti A.S.L.

MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

Gestione del piano

Il piano di sicurezza e coordinamento & parte integrante del contratto per I'esecuzione dell'opera.
L'impresa provvedera affinché tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che interverranno in
cantiere ricevano copia del piano di sicurezza e coordinamento. L'impresa aggiudicataria, prima
dell'inizio dei lavori, dovra consegnare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, copia del
Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle attivita di realizzazione dell'opera acquisite in fase
d'appalto. Di conseguenza, il Coordinatore della Sicurezza integrera il Progetto Sicurezza, dandone
riscontro scritto al Committente, al Direttore dei Lavori ed alle imprese che dovranno operare in cantiere.
L'impresa aggiudicataria dovra attestare la consegna del piano di sicurezza e coordinamento alle altre
imprese esecutrici, ai lavoratori autonomi ed ai fornitori mediante |a compilazione dell'apposito modulo
presente in allegato I, consegnando copia dei moduli opportunamente compilati al coordinatore per
'esecuzione.

Coordinamento delle Imprese e dei lavoratori autonomi

L'impresa, nel caso in cui faccia ricorso al lavoro di altre imprese esecutrici o lavoratori autonomi,
provvedera al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento. Nellambito di questo coordinamento, sara compito dell'impresa aggiudicataria
trasmettere alle imprese esecutrici e fornitrici la documentazione della sicurezza, incluse tutte le
decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi e le ispezioni in cantiere esequiti dal
coordinatore per I'esecuzione. Le imprese esecutrici dovranno documentare al coordinatore per
I'esecuzione ed al responsabile dell'impresa aggiudicataria, 'adempimento delle eventuali prescrizioni
emanate mediante l'invio di formale comunicazione.

Consultazione

Nel corso di un’apposita riunione, alla presenza dei responsabili di tutte le imprese presenti in cantiere e
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dovranno essere esaminati e discussi alcuni importanti
punti:

a. i rischi connessi all’esecuzione dei lavori e le corrispondenti misure di sicurezza, da adottare
singolarmente o collettivamente, per far fronte a tali rischi:

b. la discussione del piano di sicurezza e coordinamento di cantiere, integrato con il piano operativo di
sicurezza dell'impresa e delle altre imprese esecutrici e le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;

c. gli obblighi e le responsabilita in merito allapplicazione pratica dei provvedimenti di sicurezza da
adottare;

d. la definizione delle modalita per I'espletamento dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori per Ia
sicurezza;

e. linformazione, la formazione e la sensibilizzazione dei lavoratori riguardo I'uso dei mezzi personali di
protezione;

f. la programmazione delle riunioni periodiche di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE

DEL CANTIERE

Area di cantiere

Caratteristiche intrinseche del cantiere

Presenza nell'area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee, impianti tecnologici sottotraccia
etc., causa di eventuali rischi per il cantiere.

Ad esempio si deve fare attenzione alla presenza di linee aeree elettriche in fase di sistemazione ed uso
dei ponteggi o dei mezzi di sollevamento, informando e cooperando attivamente con gli Enti preposti al



controllo di tali cavi fin dalla fase di allestimento del cantiere; muovere i mezzi di sollevamento solo in
posizione di azione sicura.

Rischi che I'ambiente circostante induce sul cantiere

- Rischi derivanti dal traffico veicolare in presenza di cantieri stradali;

Nei cantieri che si sviluppano su una superficie principalmente scoperta, durante le lavorazioni possono
verificarsi rischi relativi alle condizioni atmosferiche tali da compromettere la sicurezza del cantiere
medesimo: in particolare le lavorazioni dovranno essere interrotte anche nel caso di temperature fuori
dalla norma e nel caso di pioggia battente. Nel caso di precipitazioni abbondanti pud verificarsi
l'allagamento di una o piu zone del cantiere: ove necessario si interverra rimuovendo I'acqua con pale o
con pompa meccanica aspirante.

Si possono verificare scariche atmosferiche che possono danneggiare gli impianti di uso in cantiere, per
cui questi dovranno essere dotati di messa a terra.

Eventi atmosferici sfavorevoli possono compromettere la stabilita del sottofondo della zona del cantiere,
la sicurezza delle vie di accesso e della viabilita interna, per cui sara opportuno un controllo dell’agibilita
tutte le volte che se ne possa presumere la modifica sostanziale.

Nella particolare zona in cui verra allestito il cantiere si dovranno prevedere anche interferenze con

il traffico veicolare e pedonale delle vie limitrofe, per cui sara indispensabile un congruo utilizzo di
segnalazioni (anche luminose) a evidenziare la presenza del cantiere.

Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse.

Evento atmosferico

Che cosa fare In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa.

Rischio scivolamento

JUSospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti
macchine attrezzature o opere provvisionali.

JOORicoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

JU0OPrima della ripresa dei lavori procedere a:

a) Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi.

b) Verificare la conformita delle opere provvisionali.

¢) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

O00OLa ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa insicurezza del cantiere.

In caso si forte vento.

Pericolo nell'utilizzo dei mezzi di sollevamento

O00Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti
macchine attrezzature o opere provvisionali.

JUURicoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.

O OPrima della ripresa dei lavori procedere a :

a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi, ove presenti.

b) Controllare la conformita degli apparecchi di sollevamento.

c) Controllare la regolarita di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere.

J0La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di neve.

OO 0OSospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di interventi di messa in sicurezza di impianti
macchine attrezzatureo opere provvisionali.

UOCRicoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

O OCPrima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture dalla
presenza della neve;

b) Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;

c) Verificare la conformita delle opere provvisionali;

d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;

f) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

UlLa ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo.

OO0Sospendere le lavorazioni in esecuzione.



L0 TPrima della ripresa dei lavori procedere a :

a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali;

b) Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi.

c) Verificare la conformita delle opere provvisionali.

d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.

e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.

f) Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in cantiere.

OJ00La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte nebbia.

LOLAlFoccorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione:

CO0Sospendere I'attivita dei mezzi di sollevamento (gru e autogrti) in caso di scarsa visibilita:
LOSospendere, in caso di scarsa visibilita, 'eventuale attivita dei mezzi di movimento terra, stradali ed
autocarri.

DOCLa ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa insicurezza del cantiere.

In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida.

LODOAIl'occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

D O0Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.

O00DLa ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.

JOOAIloccorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

JOORiprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.

J00La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’'eventuale messa in sicurezza del cantiere.

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE

Piu che un rischio diretto verso le attivita lavorative, & una accortezza da mantenere nello svolgimento
dei lavori stessi. Vi & infatti la possibilita di ostruire accidentalmente i pozzetti diraccolta con materiali di
risulta o di impedire il libero scorrimento delle acque meteoriche con accatastamenti di materiale che
ostacolino il convogliamento delle acque verso le caditoie.

Si prescrive pertanto che tra i compiti del Direttore Tecnico di cantiere ci sia quello di identificare un
preposto alla verifica del corretto stoccaggio dei materiali e dello stato di funzionamento di pozzetti e
caditoie fino all’avvenuta restituzione delle aree di cantiere; tale misura dovra in particolare essere
attivata prima delle soste dei lavori (orario notturno e festivita) per il rischio che a seguito di abbondanti
precipitazioni possano verificarsi accumuli di acque verso le proprieta confinanti, tali da produrre
infiltrazioni e danni verso le stesse.

A tale proposito I'lmpresa dovra preventivamente dimostrare di essere in possesso di adeguata
assicurazione contro i danni che potessero verificarsi a causa di eventi meteorici o incidenti alla rete di
raccolta posta nel cantiere o nelle immediate vicinanze.

GESTIONE DEI PRODOTTI DI SCARTO DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Il responsabile del cantiere deve porre particolare attenzione alla gestione dei prodotti di scarto derivanti
dalla manutenzione delle pavimentazioni stradali, in particolar modo la fresatura. Egli & responsabile del
corretto stoccaggio, nonché dell'evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere.

Il decreto attuativo del Ministro dell’Ambiente sui rifiuti non pericolosi impone un nuovo modo di
affrontare la manutenzione delle pavimentazioni stradali bituminose in cui la fresatura del manto
esistente & [attivita principale. L'indirizzo risolutivo per il recupero della maggior parte delle
pavimentazioni bituminose sarebbe quello di procedere ad un recupero in situ del materiale bituminoso e
restituirlo alle sue caratteristiche originali con un riciclaggio cosi detto a freddo (impiegando emulsioni
bituminose formate da acqua, bitume e additivi vari) con notevoli benefici.

Anche quando i residui venissero condotti in discarica autorizzata il responsabile di cantiere deve
verificare che cid venga effettuato secondo le norme vigenti.

RINVENIMENTO ACCIDENTALE DI RIFIUTI
Quando durante I'andamento dei lavori vengano ritrovate accidentalmente modeste quantita di rifiuti civili
o industriali sospettati di contenere sostanze pericolose per la salute e per 'ambiente, i lavori di scavo



dovranno essere immediatamente interrotti procedendo al ricoprimento del rifiuto con teli di politene ed
alla delimitazione del sito con cartelli di avviso del pericolo, informando di tale rinvenimento il
responsabile di cantiere che provvedera, in funzione della natura e della quantita del materiale, a
richiedere I'intervento del Coordinatore per I'esecuzione, dell'’Azienda Pubblica per la raccolta dei rifiuti o
altra Impresa specializzata e autorizzata.

| rifiuti abbandonati, ovvero quelli che possono essere presenti nei cantieri dopo l'avvio dei lavori,
imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali provenienti da
scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti
dai consumi dei pasti) sia dall'abbandono sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di
ignoti, dovranno essere segnalati all'attenzione del Coordinatore per I'esecuzione, per poter essere
trasportati eventualmente presso discarica autorizzata da parte di impresa specializzata.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le diverse tipologie di
trattamento e smaltimento:

a) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei
contenitori AMIAT presenti in zona;

b) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;

c) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie
durante i lavori;

d) rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici
utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita puod essere valutato esaminando le schede di sicurezza e
I'etichettatura.

Il responsabile di cantiere dovra curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle
seguenti considerazioni:

| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i lavoratori
e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti essere separati in
contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.

| rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano
composti chimici (es. betoniera, ) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto,
utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.

L'impresa incaricata dell'attivita dovra provvedere all'allontanamento quotidiano dei materiali di
demolizione e di quanto non riutilizzabile in situ.

Il direttore tecnico di cantiere & tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito
e I'allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini

e materiali allinterno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrita, secondo
quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n. 22 e 08/11/1997 n. 389
e dalle altre norme eventualmente vigenti al momento dell’'esecuzione dei lavori.

Il responsabile di cantiere & tenuto a garantire una corretta gestione dei rifiuti conferendoli a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento a norma di legge, provvedendo che durante il trasporto
siano accompagnati da un formulario di identificazione sul nuovo modello riportato nei DD.MM. 145 e
148 del 1/4/1998 che costituiscono regolamenti per la definizione e I'approvazione del modello e dei
contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi del citato D.Lgs.22/97.

Nel caso di reperimento di rifiuti dispersi, ovvero di tutti i rifiuti esistenti sul sito, ma non direttamente
rintracciabili sulla base di un primo esame visivo (cisterne, amianto, tubazioni abbandonate, rifiuti
industriali e civili) e di quelli non direttamente visibili ma di cui si presuppone I'esistenza sulla base della
conoscenza della precedente attivitd esplicata sul sito (es. liquidi dispersi nel terreno da attivita
industriali), giudicati pericolosi durante le attivita, il responsabile del cantiere dovra provvedere affinché il
personale provveda ad indossare immediatamente adeguati dispositivi di protezione.

Qualora la tipologia di materiale rinvenuto richieda I'utilizzo di manodopera appositamente formata e
dotata di specifica sorveglianza sanitaria (es. lavori in presenza di amianto), si dovrad provvedere a
sostituire il personale operante con altro adeguato.

L'impresa dovra inoltre istruire i propri addetti circa le corrette procedure di raccolta, stoccaggio e
smaltimento di rifiuti potenzialmente infettivi, il rischio & presente in modo particolare durante le attivita di
pulizia, estirpazione dello strato vegetale del terreno e scavo. Nel caso in cui sul sito sorgessero
precedenti attivita industriali assumere informazioni preventive circa la tipologia produttiva ed i potenziali
rischi di contaminazione del terreno e, all'occorrenza, eseguire sondaggi del terreno.

Rischi che il cantiere induce suill’ambiente circostante

Ogni cantiere dovra essere doverosamente segnalato e delimitato (ed avere accesso soltanto nei punti
indicati nelle planimetrie allegate), al fine di limitare il contatto ed il disagio con l'utenza presente
all'interno degli edifici municipali.



Ogni cantiere esterno dovra essere doverosamente segnalato e delimitato ed avere accesso soltanto nei
punti prestabiliti e segnalati, al fine di limitare il contatto ed il disagio per la circolazione stradale
(comunque non sono previste interruzioni della viabilita).

Deve essere limitata I'emissione di polveri nellambiente esterno, utilizzando gli appositi teloni di plastica
ed i pannelli di recinzione lungo tutto il perimetro del cantiere.

La produzione di rumore durante le lavorazioni, in particolare quelle di betonaggio e di utilizzo di mezzi di
sollevamento meccanizzati, deve essere controllata mediante l'effettuazione di misure fonometriche,
valutando i valori massimi diurni e notturni.

Lo smaltimento del materiale di risulta delle lavorazioni avviene mediante trasporto presso discarica
autorizzata. In cantiere il materiale di risulta deve essere raccolto in appositi cassoni posti in aree
allestite all'occorrenza.

Rischi derivanti da sovrapposizione spazio temporale di attivita

Nei cantieri in questione si avra solitamente e principalmente la presenza di un’unica impresa, non sono
quindi particolarmente rilevanti i rischi legati alla sovrapposizione spazio-temporale delle attivita per
interferenze di imprese diverse.

Daltro canto sara possibile I'ingresso in cantiere di ulteriori imprese in periodi e/o zone di lavoro diverse
dalle altre presenti, al fine di evitare interferenze. Laddove le lavorazioni lo richiedano si dovra
provvedere alla redazione del diagramma di GANTT per poter coordinare preventivamente le imprese
tutte, anche se non interessate da sovrapposizione spazio temporale.

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere: procedere all'esecuzione dei lavori delimitando le
singole zone di lavorazione. Obbligo di reciproca informazione delle ditte-lavoratori autonomi, di cui
all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Coordinamento tra le imprese e gli utenti dei luoghi oggetto d'intervento: procedere all'esecuzione dei
lavori delimitando le singole zone di lavorazione. Obbligo di reciproca informazione tra committenza e
ditte appaltatrici / lavoratori autonomi, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Organizzazione del cantiere

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

La recinzione perimetrale dell'area a disposizione dellimpresa, verra allestita direttamente a contatto
con il suolo, recinzione in grado di evitare qualsiasi intromissione dall'esterno ad estranei ed al fine di
segnalarne in modo chiaro la presenza. Dovra essere garantita una segnaletica, indicante il divieto di
accesso alle persone estranee al cantiere stesso e adeguata cartellonistica a segnalazione del
passaggio di autocarri e macchine operatrici dotata di idonea illuminazione. Le aperture dovranno
essere mantenute chiuse a chiave durante le ore non lavorative. Il “cartello di cantiere” dovra essere
collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Cartello e sistema di sostegno dovra essere realizzati con materiali d'adeguata resistenza ed aspetto
decoroso.

Le aree di cantiere dovranno rimanere isolate dal resto del fabbricato, mediante la chiusura degli accessi
alle persone estranee al cantiere e linstallazione di segnaletica, indicante il divieto di accesso alle
persone estranee al cantiere stesso, oltre ad una adeguata cartellonistica a segnalazione del cantiere,
dei rischi presenti in esso e dei percorsi alternativi, tutti dotati di idonea illuminazione. Le aperture alle
aree di cantiere dovranno essere mantenute chiuse a chiave durante le ore non lavorative.

CANTIERI STRADALI. Le modalitd di localizzazione dei cantieri dovranno tener conto dei vincoli
derivanti dal contesto di insediamento trattandosi di aree esterne di pubblico transito; in particolare le
problematiche saranno relative a:

- Sedi viarie a transito pedonale veicolare e/o commerciale

- Limitazioni di spazio e di movimentazione

- Presenza di sottoservizi (AAM, AEM, ENEL, ITALGAS, ENTI TELEFONICI, ecc.)

| cantieri dovranno essere:

delimitati con recinzioni rigide o flessibili opportunamente segnalate anche durante le ore notturne
(lampade a bassissima tensione). La fase di installazione dovra essere presieduta da personale
qualificato per agevolare il traffico pedonale e veicolare

J0Cdotati di adeguata segnaletica del tipo antinfortunistico e quella prevista dal Codice della Strada.
Sara obbligo dell'lmpresa mantenere la segnaletica orizzontale e verticale sempre in buone condizioni
ed efficiente intervenendo laddove necessario; particolare cura dovra essere osservata per la stabilita
degli impianti semaforici provvisori e nella verifica del loro corretto funzionamento (batterie di
alimentazione)

J0Uinaccessibili ai non addetti ai lavori e presidiati da personale qualificato nelle fasi di carico e

scarico dei materiali che dovranno esser preventivamente programmate e concordate



0l dotati di aree destinate al deposito dei materiali ed eventualmente di un campo base con i
necessari servizi igienico assistenziali nelle immediate vicinanze del cantiere: per gli interventi di

breve durata & concesso che gli operatori utilizzino come campo base il magazzino dell'lmpresa; in ogni
caso & sempre richiesta in cantiere la presenza della cassetta del pronto soccorso.

L'installazione dei cantieri dovra tener conto delle specifiche generali riportate successivamente nel
presente ed in particolare:

J00servizi di supporto quali: spogliatoi, refettori ove necessari, locali di ricovero, latrine acqua e
lavandini. Nei cantieri della durata superiore a 15 gg. saranno predisposti a cura delle Imprese
Appaltanti, appositi locali destinati ad uso spogliatoi attrezzati con armadietti a due settori interni
chiudibili, locali dotati di latrine e lavandini con acqua corrente calda: alla pulizia dei predetti locali
provvedera il personale del cantiere. Per i cantieri di durata inferiore i lavoratori potranno far riferimento
ai magazzini aziendali che dovranno essere forniti di idonei servizi. L'Impresa dovra assicurare ai
lavoratori il pranzo in cantiere stipulando contratti con mense e/o ristoranti ovvero predisporre locali
idonei presso il cantiere dotati di suppellettili e scaldavivande.

definizione preventiva a carico dell'Impresa dei sottoservizi presenti da effettuarsi in sito con la D.L. e/o
su elaborato grafico definizione preventiva delle modifiche viabili, tenendo conto delle fasi di
avanzamento del cantiere, opportunamente segnalate (la nuova viabilitd pedonale dovra osservare le
norme relative al superamento delle barriere architettoniche) garantire gli accessi ai passi carrai (anche
con pedane metalliche) il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso, i parcheggi per i portatori di
handicap e lo scarico e carico merci per le attivita commerciali al fine di evitare il pit possibile
I'emissione di polveri nellambiente, sara a cura dellImpresa bagnare il terreno in caso di necessita
attenersi alle norme di buona conduzione dei veicoli all'interno ed in prossimita dei cantieri (veicoli a
passo d'uomo) I'impianto elettrico del cantiere sara allacciato al quadro di derivazione dell’Ente gestore
Gli operatori, durante le operazioni svolte in presenza di traffico, dovranno indossare indumenti ad alta
visibilita.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. L’organizzazione ¢ la programmazione delle attivita di cantiere &
dettata dalla esigenza di procurare il minimo disagio possibile per coloro che gravitano attorno ad esso,
siano essi residenti o commercianti, siano essi servizi pubblici o privati.

Necessita fondamentale & quella di assicurare continuamente e senza intralcio la fruibilita dei sedimi
stradali ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

Per tali attivita i lavori verranno eseguiti in normale orario diurno su cinque giorni alla settimana, con
possibilita di utilizzo dei sabati non festivi. Il lavoro dovra essere sospeso in caso di avverse condizioni
ambientali, con particolare riguardo al vento forte (oltre i 40 km/h e specie se a raffiche), al gelo, alla
pioggia ed alla insufficiente visibilita; tutto cio al fine di salvaguardare sia I'incolumita degli operatori in
cantiere sia, data la locazione cittadina del cantiere, dei passanti.

Il personale di eventuali imprese subappaltatrici ed i conducenti di veicoli accedenti al cantiere come noli
a caldo, dovra essere preliminarmente informato circa i rischi ed i vincoli del sito, le aree

di stazionamento ed i percorsi da utilizzare nel cantiere con particolare riferimento alla presenza di

un unico accesso ed una sola uscita diversa dall'accesso.

Il Direttore Tecnico di cantiere & tenuto a verificare la copertura assicurativa di responsabilita civile

anche per eventuali imprese subappaltatrici.

Allinterno del cantiere le aree di lavoro dovranno essere organizzate in modo da non occupare mai
contemporaneamente entrambi gli spazi adibiti a marciapiede.

| percorsi pedonali, nel caso presentino fondo sconnesso con pericolo di inciampo, dovranno essere
ricoperti con lamiere di acciaio bugnate, ovvero antiscivolo; tutti i dislivelli che si venissero a formare tra
il piano del cantiere e le aree pedonabili, dovranno essere raccordati con scivoli provvisori (in legno,
lamiera di acciaio antiscivolo o conglomerato cementizio gettato su di un robusto strato plastico), ivi
compresi i dislivelli formati tra il piano di fondazione ed i tombini. Gli attraversamenti pedonali delle
trincee, da realizzare preferibilmente in corrispondenza degli incroci stradali, dovranno essere realizzati
con pedane metalliche aventi larghezza minima pari a cm 90 e dislivello con il piano viabile inferiore a
cm 3; dovranno altresi essere muniti di parapetto con mancorrente, corrente intermedio e fermapiede; &
inoltre  prescritto che, onde evitare il coinvolgimento dei pedoni nelle attivita di cantiere, gli
attraversamenti, anche se eseguiti a raso, dovranno essere segnalati e delimitati con barriere mobili
(cavalletti).

In caso di maltempo durante i lavori, gli addetti al cantiere, prima di abbandonare I'attivita, dovranno
lasciare ogni parte del sito in sicurezza nei riguardi degli utenti della pubblica via e trovare riparo nella
baracca o in altro luogo idoneo. In caso di allagamento degli scavi dovranno essere utilizzate le apposite
idrovore per smaltire I'acqua in eccesso.

SEGNALETICA.



Per cantieri oggetto del presente appalto occorrera prestare particolare attenzione alla segnaletica di
cantiere ed alle modifiche viabili relative alle fasi di avanzamento del cantiere.

A causa della larghezza ridotta della carreggiata su cui sorgeranno la maggior parte dei cantieri previsti
dal progetto, si prevede che all'interno della zona interessata dalle lavorazioni si proceda a senso unico.
Al termine di ogni attivita verra riaperta al traffico I'intera carreggiata parzialmente occupata dal cantiere.
Per limitare i rischi indotti dal flusso di autoveicoli si prevede di isolare la zona di cantiere con barriere di
sicurezza spartitraffico del tipo New Jersey in polietilene a riempimento di acqua, che dovranno essere
illuminate con dispositivi catarifrangenti o con segnalatori a batteria durante le ore di scarsa visibilita
(notte, nebbia o altro evento meteorologico che riduca la visibilita).

Il cantiere dovra essere opportunamente delimitato e segnalato per mezzo dei seguenti dispositivi:

- barriere di sicurezza del tipo New Jersey o coni, con illuminazione notturna a batteria e varchi di
accesso costituiti da transenne, cavalletti o altra barriera mobile, corredati di avvisi di pericolo e di divieto
a monte della testata, quando il cantiere insiste su sede stradale:

- recinzione con nastro plastificato o rete metallica plastificata con colonne in acciaio tubolare, per i
servizi di cantiere all'esterno della sede stradale o materiale stoccato anche durante le ore di inattivita
del cantiere;

- per le macchine lasciate in sosta all'esterno della sede stradale, delimitazione in rete plastificata
corredata di cartelli di pericolo e di divieto.

Gli addetti ai mezzi operativi in ingresso o in uscita dal cantiere dovranno A) raggiungere lo sharramento
di ingresso o uscita dal cantiere, fermarsi e rimuovere temporaneamente le barriere poste sul varco di
transito; B) assicurarsi con l'aiuto di un moviere a terra che nessun veicolo stia sopraggiungendo in
entrambi i sensi di marcia e lo stato del semaforo provvisorio dalla parte dell'uscita, mantenere il girofaro
ed il relativo lampeggiatore in funzione, quindi attraversare la strada o immettersi nella corsia a seconda
dell'uscita utilizzata; C) il moviere a terra deve ripristinare lo sbarramento.

Inoltre elemento di rischio & costituito dallimmissione di mezzi operativi, provenienti dal cantiere, sulle
strade pubbliche. Si deve pertanto presegnalare l'uscita dei mezzi operativi con il relativo cartello
previsto dal regolamento attuativo del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/92) ed,
eventualmente, dotare gli accessi del cantiere di specchi in caso di scarsa visibilita.

Prima del posizionamento della segnaletica occorre prendere accordi con il Settore Viabilita e il
Comando di Polizia Municipale, circa le ordinanze viabili da adottare, le modalitad di restrizione delle
corsie, gli orari di lavoro ed i criteri di intervento in corrispondenza degli accessi carrai.

Le zone di lavoro devono essere delimitate per tutta la loro estensione mediante dispositivi delineatori
(coni, paletti, new-jersey in materiale plastico ecc.) regolamentati e mantenuti in perfetta efficienza: le
attivita per cui la valutazione del rischio per 'ambiente esterno rivesta carattere di elevata gravita (indice
di criticita uguale a 5), devono essere eseguite con idoneo sbarramento continuo. Qualora le
delimitazione non venga realizzata con sistemi continui lintervallo tra i singoli elementi non deve
superare comunque i 15 metri.

Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilita le barriere di testata dell’area di lavoro devono
essere integrate con dispositivi luminosi a luce fissa.

In caso di situazioni particolari per elevato volume di traffico o per siti per cui occorre rendere minimo il
rischio di rallentamenti del traffico, & opportuno vengano utilizzati movieri per la regolazione del flusso
veicolare nell'occasione dell'uscita dei mezzi operativi; tale necessita deve inoltre essere prevista per
favorire il transito di eventuali mezzi di soccorso o per le operazioni di approntamento e chiusura del
cantiere; i movieri devono indossare una tuta che garantisca la visibilita con qualunque condizione
operativa, secondo le indicazioni del D.M. 09/06/95.

I movieri devono essere formati sia circa il Regolamento attuativo del codice della strada sia circa il
D.Lvo 493/93 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro.
Durante le lavorazioni I'area di cantiere dovra essere opportunamente delimitata e presegnalata (par.
4.1.4). L'Impresa appaltatrice dei lavori dovra assicurare il libero accesso ai passi carrai, utilizzando
pedane metalliche o eseguendo raccordi provvisori in grado di consentire anche il transito dei mezzi di
SOCCOrsO0.

Quotidianamente, al termine dei lavori, il Responsabile dovra assicurarsi che i passi carrai siano fruibili
anche con soluzioni provvisorie, purché affidabili e sicure, realizzando un’opportuna transennatura verso
le aree dei lavori in corso.

Per qualsiasi sosta e/o fermata dei mezzi d'opera, il conducente dovra portare il veicolo nella zona di
lavoro gia opportunamente delimitata. Tutte le manovre relative al carico e scarico dei materiali, di
aperture di portiere, di ribaltamento, di salita e discesa di personale dai veicoli dovranno essere
effettuate all'interno dell’area di lavoro precedentemente delimitata oppure allinterno dell’area a



disposizione dellimpresa, in modo tale da non creare alcuna interferenza con ['eventuale
trafficopedonale e/o veicolare presente all'interno del complesso immobiliare.

Il conducente che, riprendendo la marcia, debba uscire dalla zona di lavoro o dall'area di cantiere
delimitate, sara tenuto a dare la precedenza ai veicoli che eventualmente stiano sopraggiungendo.

Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Le aree di stoccaggio dei materiali e di deposito attrezzature saranno determinate dalla ditta esecutrice
dei lavori, nel’ambito dell'organizzazione generale del cantiere e riportate dal piano operativo, nei casi in
cui non fosse possibile prestabilirlo, tali aree dovranno opportunamenteessere concordate ed approvate
dalla Committenza e dal CSE.

Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;

i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e tale da consentire un’agevole movimentazione.

| materiali di risulta dovranno essere stoccati, gia confezionati per il trasporto in discariche autorizzate.
Cronoprogramma (Gantt)

Non potendo preventivare nel tempo e quindi programmare i lavori di manutenzione, la
predisposizione di un cronoprogramma lavori risulta di difficile realizzazione e soprattutto poco attinente
con la realta. Per tale motivo, si rimanda alla fase esecutiva la predisposizione dei singoli programmi di
intervento.

ANALISI DEI RISCHI

Si riporta di seguito la tabella relativa ai rischi che generalmente si possono riscontrare nel contesto
lavorativo a cui corrispondono le principali misure tecniche di prevenzione

RISCHIO CODICE

Urti, colpi, impatti compressioni 1

Punture, tagli, abrasioni 2

Vibrazioni 3

Scivolamenti, cadute a livello 4

Freddo 5

Rumore 6

Cesoiamento, stritolamento 7

Investimento 8

Movimentazione manuale dei carichi 9

Polveri, fibre 10

Getti, schizzi 11

Gas e vapori 12

Allergeni 13

Infezioni da microrganismi 14

Olii minerali e derivati 15

URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti elo repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per
limpiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non
utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in
cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una
sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.

Gli arredi le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da
garantire la normale circolazione delle persone.

PUNTURE-TAGLI-ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Dove
non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree di rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,
grembiuli di protezione, schermi, occhiali, etc.).

VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto degli utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo delloperatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche pit efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. | lavoratori addetti devono essere



sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata I'opportunita di adottare la rotazione tra gli
operatori.

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo
da evitare quanto piti possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. | pavimenti degli
ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il rischio
di scivolamento e inciampo.

| percorsi pedonali interni al cantiere, i percorsi dei ponteggi ai vari piani, le piattaforme di sbarco
materiali, devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di
ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni
postazione di lavoro & necessario individuare la via di fuga pit vicina. Deve altresi provvedersi per il
sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie d'accesso al cantiere e
quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.
CALORE-FIAMME-ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi ocombustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.

In particolare:

le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo allambiente in cui si deve operare:

le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute
inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni o
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;

gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;

nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;

allingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e
segnali ricordanti il pericolo.

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuali.

FREDDO

Deve essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a temperature troppo rigide
per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima pit confortevole si deve provvedere
con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di
protezione individuale.

RUMORE

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le
attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie
delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il
rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non puo essere eliminato o ridotto, si devono porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dellarea interessata e/o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile &
necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di
valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il
percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile
deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di
rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o emergenza in
corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

INVESTIMENTO

Per I'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi
sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno del
cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il
pill possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.



Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie daccesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo
le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del
carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche
tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivitd di movimentazione manuale deve essere
preceduta e accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previoaccertamento,
per attivitd non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

POLVERI - FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei
lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione
delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato
deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

GETTI-SCHIZzI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti a impedirne
la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gii addetti devono
indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

GAS E VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi
alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti
nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.

La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o
con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
allinsufflamento di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.
Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale peri casi di

emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o
asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed
una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere prowvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente
autonomia.

Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di
intervenire prontamente in casi di emergenza.

ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti,
dermatiti allergiche da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di
temperatura, azioni disidratante e lipolitica dei solventi e dej leganti, presenza di sostanze vasoattive. La
sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche inconsiderazione dei fattori
personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti |

Casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DP] appropriati (guanti,
maschere, occhiali, ecc.).

INFEZIONI DA MICRORGANISMI

Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere
assunte informazioni per accertare la natura e I'entita dei rischi presenti nel’ambiente e I'esistenza di
eventuali malattie endemiche.



Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un
programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorita per la
sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare
nell'ambito delle attivita di informazione e formazione.

Quando si fa uso di mezzi chimici per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei
produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona
trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del
periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono
utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

OLIl MINERALI E DERIVATI

Nelle attivitd che richiedono Il'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle
casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure
necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire
la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono
costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPl ed essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

Schede di valutazione Le schede allegate relative ad opere provvisionali, attrezzature di lavoro,
macchine, D.P.l. e fasispecifiche di lavorazione costituiscono uno strumento di gestione della sicurezza
per le attivita dicantiere e sono finalizzate allimpostazione di un modo di lavorare piu cosciente dei
pericoli e aduna piu attenta messa in opera di idonee misure preventive e protettive da parte
dellimpresaesecutrice.

Le schede individuano, analizzano e valutano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle varie
fasi lavorative, prendendo in esame le sequenze delle attivita, le attrezzature ed i materiali con cui si
lavora o si viene a contatto, le dotazioni di sicurezza e le misure di prevenzione e protezione per la
riduzione del rischio residuo ai livelli piu bassi ragionevolmente praticabili, in conformita alla normativa
vigente in materia.

Le schede vogliono infine rappresentare uno strumento di lavoro facilmente fruibile e di agile
consultazione da parte del responsabile del cantiere, e sono pertanto state strutturate in modo da
rendere chiaro, sintetico e leggibile il loro contenuto.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al titolo V del D.Lgs.81/2008,
conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo
ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo
stesso si riferisce.

La segnaletica non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del
cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate.

Inoltre non deve sostituire le misure di prevenzione ma favorire I'attenzione su qualsiasi cosa possa
provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i
contenuti della formazione ed informazione del personale.

Nei cantieri la segnaletica (che comprendera cartelli di avvertimento, divieto, prescrizione, evacuazione
e salvataggio, antincendio, informazione) sara esposta — in maniera stabile e ben visibile — nei punti
strategici e di maggior frequentazione, quali:

- all'ingresso del cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso cantiere ed agli estremi
della notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente;

- nei luoghi di lavoro (area del fabbricato, area deposito materiali, mezzi ed attrezzature), con riferimenti
a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto.

N.B.: Gli esempi di cui sopra si riferiscono ad una cartellonistica di uso comune e devono intendersi a
solo titolo indicativo e non esaustivo dei cartelli da apporsi in cantiere

In cantiere devono trovare applicazione anche i segnali acustici che devono avere un livello sonoro
nettamente superiore al livello di fondo, in modo da essere udibili, senza tuttavia essere eccessivo o
doloroso; ed essere facilmente riconoscibili in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi e

alla separazione tra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro
segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo; come dalle prescrizioni codificate dall'allegato XXX del
D.Lgs. 81/2008..

Allo stesso modo verranno utilizzate segnalazioni verbali e gestuali. La comunicazione verbale sara
formulata con testi brevi, frasi, gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.

I messaggi verbali devono essere il pili possibile brevi, semplici e chiari: come dalle prescrizioni
codificate dall'allegato XXXI del D.Lgs. 81/2008..



| segnali gestuali devono essere precisi, semplici, ampi, facili da eseguire e da comprendere e
nettamente distinto da un altro segnale gestuale, come dalle prescrizioni codificate dall'allegato XXXII
del D.Lgs. 81/2008.
Il segnalatore deve essere in condizione di seguire con gli occhi la totalita delle manovre, senza essere
esposto a rischi a causa di esse.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Protezione collettiva e Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.L)
E' stata dedicata particolare attenzione alla possibilita di eliminare alla fonte — nei limiti della tecnica —
situazioni potenzialmente pericolose che comportano rischi sia in fase di realizzazione che di gestione
delle lavorazioni.
Per i rischi residui, potenzialmente presenti nelle singole lavorazioni programmate, nel presente PSC
sono stati adottati:
- procedimenti di comportamento (schede) per le varie fasi lavorative e per I'uso di macchinari ed
attrezzature;
- misure tecniche di prevenzione;
- indicazioni su idonei mezzi di protezione collettiva;
- indicazioni su mezzi personali di protezione (Dispositivi di Protezione Individuali = DPI), conformi alle
norme di cui al Titolo Il capo Il “Uso dei dispositivi di protezione individuale” del D.Lgs. 81/2008.
I lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI marcati CE
previsti dal presente piano di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione
secondo quanto previsto dal Titolo Il capo Il del D.Lgs. 81/2008, ricordando che per i DPI di 3° categoria
& obbligatorio anche I'addestramento.
Allinterno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni fase e attivita di lavoro i DPI che
devono essere utilizzati.
Si ricorda allimpresa esecutrice che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena presentino
segno di deterioramento.
L'impresa esecutrice dovra tenere presso i propri uffici almeno tre elmetti da fornire ai visitatori del
cantiere, tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell'impresa
stessa.
Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle
schede delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. Nella tabella
seguente si danno delle indicazioni di massima per I'assegnazione dei DPI, ferme restandole necessita
che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall'impiego di attrezzature
specifiche.
Tipo di protezione Tipo di DPI e categoria Mansione svolta
e Protezione del capo Baschetto di protezione
UNI 7154/1 — EN 397
Tutti i lavoratori
e Protezione dell'udito
(otoprotettori)
e Cuffie, tappi o archetti
prEN 458 — EN 352/1,2,3
Addetti alle macchine operatrici o altro personale esposto
e Protezione degli occhi e del viso
Occhiali antischegge e schizzi
prEN 166
Occhiali con filtro per la luce
prEN 379 — UNI EN169,170,171
Tutti gli utilizzatori di utensili manuali, seghe circolari, prodotti chimici nocivi.
Addetti al cannello e saldatori.
e Protezione delle vie respiratorie
e Maschera a facciale pieno tipo A1P2 a norma UNI-EN141
e Mascherine oro-nasali
Tutti i lavoratori addetti alle demolizioni.
Tutti i lavoratori.
* Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola antiforo a normaUNI
EN 345
Tutti i lavoratori
e Protezione delle mani Guanti di protezione contro i rischi meccanici EN 388.



Guanti imbottiti antivibrazioni.

Guanti di protezione contro i rischi termici UNI-EN 407

Tutti i lavoratori.

Addetti a martelli demolitori o altri lavoratori esposti a vibrazioni.

Addetti alle lavorazioni delle guaine

Protezione di parte del corpo

Tuta di lavoro

Tutti i lavoratori

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo
riguardo ai rischi lavorativi.

| dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve
firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano.

| dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. Il
lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel
dispositivo di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilita.

Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti
qualsiasi difetto o segni d’'usura, deve essere subito sostituito.

CASCO

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO

Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall'alto.

SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre deve essere
leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi.

La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca al casco
di cadere con gli spostamenti della testa.

Deve essere compatibile con l'utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, ad
esempio, l'installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione.

| caschi devono riportare la marcatura CE.

GUANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | GUANTI

Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, freddo,
elettrici.

SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

| guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive
per la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.

Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al

grasso e allolio.

Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro.

Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e
chimici.

Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici.

Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.

Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame.

Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.

Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti.
Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.

Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo.

Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all'abrasione, strappi e tagli.

Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi.

Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione.

Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale.

CALZATURE DI SICUREZZA

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI
SICUREZZA

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo.

SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA



Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido:

scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di
elementi prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra
attivita durante la quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi.

Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attivita con elementi molto caldi e nella stagione
fredda.

Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attivita su coperture a falde inclinate.

Stivali alti di gomma: attivita in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali,
in prossimita degli impianti di betonaggio e simili.

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PER L’UDITO

Rumore.

SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

L'otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l'udito ma non quelle utili per la
comunicazione e per la percezione dei pericoli.

La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticita d'uso e della tollerabilita individuale.
Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE.

MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE
O L’APPARECCHIO FILTRANTE O ISOLANTE

Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, amianto.

SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare:

maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre;

respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;

respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;

apparecchi respiratori a mandata d'aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro

pozzi, fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilita.

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio.

Le maschere devono riportare la marcatura CE.

OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI O GLI SCHERMI
Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

L'uso di occhiali o di schermi & obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre
radiazioni, proiezione di schegge o di scintille.

Le lesioni possono essere:

meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;

ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;

termiche: liquidi caldi, corpi caldi.

Gli occhiali devono avere le schermature laterali.

CGli addetti all'attivita di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di
schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla

cornea, al cristallino e, in alcuni casi, alla retina.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE.
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i dispositivi di
protezione individuale.

Per lavori di breve durata, per opere di edilizia industrializzata, per il montaggio di prefabbricati, durante
il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed attivita similari, gli operatori devono indossare la cintura
di sicurezza.

Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali, una fune di
trattenuta con gancio a moschettone di lunghezza tale da limitare I'altezza di possibile caduta a non pit
di m 1,5. La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad assorbimento d’energia offre il vantaggio di
ammortizzare il momento d’arresto, ma occorre valutare con attenzione gli eventuali ostacoli sottostanti.
Gli elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE.

SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA

grembiuli e gambali per asfaltisti:



tute speciali per verniciatori, addetti alla rimozione di amianto, coibentatori di fibre minerali;
copricapi a protezione dei raggi solari;

indumenti da lavoro ad alta visibilita per i soggetti impegnati nei lavori stradali:

indumenti di protezione contro le intemperie.

Rumore
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del documento di valutazione del
rischio rumore secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il documento dovra prevedere la

valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere.

Copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al CSE dell'opera.

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita &
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs.81/2008, riportando
la fonte documentale cui si & fatto riferimento.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria sara effettuata dal medico competente incaricato dall'impresa esecutrice ed
avra il compito di:

- accertare preventivamente I'assenza di controindicazioni al lavoro e I'idoneita alle mansioni specifiche
di ogni singolo lavoratore;

- esprimere i giudizi di idoneita specifica al lavoro:

- accertare periodicamente, nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo lavoratore,
esprimere il giudizio sulla conferma di idoneitd alla mansione specifica ed aggiornare le cartelle
sanitarie;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario:

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, esprimendo

pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni.

Non meno di sette giorni prima dell'inizio dei lavori, ciascun datore di lavoro delle imprese presenti,

dovra far pervenire, al Coordinatore per I'esecuzione, copia dei giudizi d'idoneita e dei tesserini di
vaccinazione antitetanica dei propri dipendenti.

Il Coordinatore per I'esecuzione si riservera il diritto di chiedere ai datori lavoro e ai medici competenti
copia del protocollo inerente la sorveglianza sanitaria espletata all'interno della singola impresa. Resta
inteso che, nel caso in cui I'impresa debba procedere alla sostituzione di uno o pit lavoratori presenti,
essa sara tenuta a far pervenire preventivamente al Coordinatore per la

Sicurezza, copia dellidoneita alla/e mansione/i rilasciata dal medico competente e del tesserino di
vaccinazione antitetanica.

Gestione dell’emergenza

Pronto soccorso

Dovendo operare, presumibilmente, sull'intero territorio comunale, si dovra tener conto dei complessi
ospedalieri piu vicini ai cantieri (indicativamente da 1 km a 10 km), con servizio di pronto soccorso
utilizzando anche ambulanze proprie.

Il tempo necessario per raggiungere tali complessi dovra essere stimato in 20 minuti circa, in condizioni
standard di traffico cittadino.

Pur considerando la disponibilita di strutture ospedaliere, sara necessario che in cantiere siano presenti
pacchetti di medicazione conformi almeno a quanto disposto dal DM 28 maggio 1958, e di addetti
preparati allo svolgimento delle prime attivita di emergenza sanitaria.

Considerati i progressi che nel campo della medicina sono stati fatti negli ultimi 40 anni — si suggerisce
allimpresa di integrare i contenuti minimi delle cassette di medicazione anche con medicinali e ritrovati
di concezione pitt moderna; tutto cio con I'ausilio del medico competente che

indichera anche quale sara il luogo pitl opportuno da utilizzare per le piccole medicazioni.

Almeno presso I'area adibita alle lavorazioni si dovra prevedere un pacchetto di medicazione.
Procedure comportamentali

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave e immediato, consistenti
essenzialmente nella designazione e assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in
controlli preventivi.

Il personale operante nei vari cantieri dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati
per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali:

1. il capo cantiere & l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave e
immediato;



2. il capo cantiere, una volta dato il segnale di evacuazione, provvedera a chiamare telefonicamente |
soccorsi. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal posto di lavoro verso un luogo piti sicuro (ingresso cantiere);

3. il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo a sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di primo soccorso:

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, V.V.F., nei cantieripredisporre
indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo,
telefono, strada pit breve, punti di riferimento);

2. cercare di fornire, gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto & accaduto, il fattore che ha provocato I'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti;

3. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti:

4. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile

accesso;

5. prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

6. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.
Come si puo assistere I'infortunato:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro ajuto oltre al proprio;

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose ecc.), prima d'intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;

- spostare la persona dal luogo dellincidente solo se necessario o se c'é pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardiorespiratoria);

- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione ecc.);

- porre nella posizione pill opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;

- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia;

- conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Frasi di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi.

R 1 Esplosivo allo stato secco

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con I'aria

R 7 Puo provocare un incendio

R 8 Pud provocare I'accensione di materie combustibili

R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili

R 10 Inflammabile

R 11 Facilmente inflammabile

R 12 Estremamente inflammabile

R 14 Reagisce violentemente con I'acqua

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R 17 Spontaneamente inflammabile all'aria

R 18 Durante I'uso pud formare con aria miscele esplosive/infammabili

R 19 Puo formare perossidi esplosivi

R 20 Nocivo per inalazione

R 21 Nocivo a contatto con la pelle

R 22 Nocivo per ingestione



R 23 Tossico per inalazione; CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, superiore a 0,25
mg/litro e minore o uguale a 1 mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, per gas e vapori, superiore a
0,5 e minore o uguale a 2 mgl/litro per 4 ore</ R 24 Tossico a contatto con la pelle, DL50 per via
cutanea, ratto o coniglio, superiore a 50 mg/kg e minore o uguale a 400 mg/kg

R 25 Tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, superiore a 25 mg/kg, minore o uguale a 200
mg/kg R 26

Molto tossico per inalazione: CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, minore o uguale a 0,25
mg/litro per 4 ore; CL50 per inalazione, ratto, Per gas e vapori, minore o uguale a 0,5 mq/litro per 4 ore
R 27 Molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, minore o uguale a 50
mg/kg

R 28 Molto tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, minore o uguale a 25 mag/kg

R 29 A contatto con I'acqua libera gas tossici

R 30 Pub divenire facilmente infiammabile durante I'uso

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico

R 33 Pericolo di effetti cumulativi

R 34 Provoca ustioni

R 35 Provoca gravi ustioni

R 36 Irritante per gli occhi

R 37 Irritante per le vie respiratorie

R 38 Irritante per la pelle

R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R 40 Possibilita di effetti cancerogeni - prove insufficienti

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari

R 42 Pud provocare sensibilizzazione per inalazione

R 43 Puo provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

R 45 Pud provocare il cancro

R 46 Pud provocare alterazioni genetiche ereditarie

R 47 Pud provocare malformazioni congenite

R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata

R 49 Pub provocare il cancro per inalazione

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 51 Tossico per gli organismi acquatici

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici

R 53 Pud provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente acquatico

R 54 Tossico per la flora

R 55 Tossico per la fauna

R 56 Tossico per gli organismi del terreno

R 57 Tossico per le api

R 58 Puo provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono

R 60 Puo ridurre la fertilita

R 61 Puo danneggiare i bambini non ancora nati

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilita

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

R 65 Nocivo: puo causare danni ai polmoni in caso di ingestione

R 66 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza e screpolature alla pelle

R 67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini

R 68 Possibilita di effetti irreversibili

Consigli di prudenza (S) che caratterizzano le materie e i preparati etichettati

S 1 Conservare sotto chiave

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 3 Conservare in un luogo fresco

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione

S § Conservare sotto ...(liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza)

S 6 Conservare sotto ...(gas inerte, vedi scheda di sicurezza)

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso



S 8 Conservare al riparo dall'umidita

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

S 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza)

S 15 Conservare lontano dal calore

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili

S 18 Manipolare e aprire il recipiente con cautela

S 20 Non mangiare né bere durante I'impiego

S 21 Non fumare durante I'impiego

S 22 Non respirare le polveri

S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda di sicurezza)

S 24 Evitare il contatto con la pelle

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei,
vedi scheda di sicurezza)

S 29 Non gettare i residui nelle fognature

S 30 Non versare acqua sul prodotto

S 33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche

S 34 Evitare I'urto e lo sfregamento

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

S 36 Usare indumenti protettivi adatti

S 37 Usare guanti adatti

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia

S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... (vedi scheda di
sicurezza)

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i)
appropriato(i), vedi scheda di sicurezza)

S 43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. Se l'acqua
aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"

S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli
l'etichetta)

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta

S 47 Conservare a temperatura non superiore a ...°C (ved i scheda di sicurezza)

S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza)

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale

S 50 Non mescolare con ... (vedi scheda di sicurezza)

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati

S 53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso

S 54 Procurarsi il consenso delle Autorita di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti
di trattamento delle acque di scarico

S 55 Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o
nell'ambiente acquatico

S 56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali
S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

S 58 Smaltire come rifiuto pericoloso

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di
sicurezza

S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico



S 63 In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo
a riposo

S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente)
Combinazioni delle frasi di rischio (R)

R 14/15 Reagisce violentemente con I'acqua liberando gas inflammabili

R 15/29 A contatto con I'acqua libera gas tossici ed estremamente inflammabili

R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle

R 20/22 Nocivo per inalazione e per ingestione

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione

R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle

R 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestione

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie ¢ la pelle

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione

R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione,

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione

R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle

R 39/28 Moilto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione

R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la
pelle

R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per ingestione

R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la
pelle e per ingestione

R 42/43 Pub provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle

R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle

R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
a contatto con la pelle

R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
ingestione

R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle e per ingestione

R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione

R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle

R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
a contatto con la pelle

R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e
per ingestione



R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la
pelle e per ingestione

R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti negativi per
I'ambiente acquatico

R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, pud provocare a lungo termine effetti negativi per 'ambiente
acquatico

R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, puo provocare a lungo termine effetti negativi per I'ambiente
acquatico

R 68/20 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione

R 68/21 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili a contatto con la pelle

R 68/22 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per ingestione

R 68/20/21 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle

R 68/20/22 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione e ingestione

R 68/21/22 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione

R 68/20/21/22 Nocivo: possibilita di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per
ingestione

Combinazione dei consigli di prudenza (S)

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo fresco

S 3/9/14 Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da... (materiali incompatibili da precisare
da parte del fabbricante)

S 3/9/14149 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato, lontano
da...(materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)

S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato

S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del
fabbricante)

S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso al riparo dall'umidita

S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato

S 7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del
fabbricante)

S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto
di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e quanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia

S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia

S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia

S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...°C (daprecisare
da parte del fabbricante)

Documenti inerenti la Sicurezza

Documentazione da custodire in cantiere a cura dell’'lmpresa esecutrice in copia fotostatica
(originali presso I'impresa)

- Eventuale planimetria dei cantieri con I'ubicazione di tutti i servizi e le aree di lavorazione fuori opera e
di stoccaggio.

- Atti autorizzativi ad eseguire i lavori.

- Copia della notifica preliminare al’ASL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente
competente. (La notifica & a cura del committente).

- Copia della verifica dellimpianto di messa a terra, effettuata da ditta abilitata prima della messa in
esercizio e in cui siano riportati i valori di resistenza di terra.

- Copia dei modelli «<A» e «B» delle denunce (entro 30 giorni) eseguite per gli impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche ed impianto di terra.

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere.

- Denuncia all'INAIL.

- Copia certificato iscrizione al Registro delle imprese.

- Comunicazione agli uffici provinciali del’ ARPA dell'installazione di mezzi di sollevamento

- Registro degli infortuni. (Originale)



- Libro matricola

- Registro delle presenze. (Originale)

- Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio.

- Progetto e disegno del ponteggio, firmati da ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della
professione, quando & alto piti di 20 metri o difforme agli schemi tipo o con teli, reti, cartelli pubblicitari o
vincolato ai pannelli di recinzione pieni o che comunque offrano resistenza al vento.

- Disegno esecutivo del ponteggio nei casi non previsti nei punti precedenti, firmato dal capocantiere
(Copia con firma originale)

- Libretti d’'uso e libretto di manutenzione delle macchine ed attrezzature.

- Libretti di immatricolazione degli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o documenti
inviati allISPESL attestanti le richieste di prima verifica.

- Annotazioni delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento.

Annotazioni da riportare sui libretti di immatricolazione delle macchine o su delle schede da allegare ai
libretti stessi o alle documentazioni riguardanti le richieste di prima verifica. Per gli apparecchi di portata
inferiore a 200 kg occorre, in ogni modo, effettuare e documentare le verifiche alle funi e catene
annotando gli esiti su delle schede.

- Copia della comunicazione dello spostamento degli apparecchi di sollevamento inoltrata all'organo di
vigilanza.

- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza.

- Documenti attestanti la formazione e I'informazione.

- Verbali di riunioni periodiche.

- Valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori, per ciascun cantiere.

- Registro degli esposti: registro dei lavoratori con esposizione quotidiana personale che supera i 90 dB
(A) (con indicato il periodo di esposizione ed il livello di rumore)

- Schede di sicurezza dei prodotti.

- Programma sanitario.

- Piano di sicurezza e di coordinamento.

- Piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice.

Documentazione per la sicurezza delle attrezzature

L'impresa esecutrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre documentazione
necessaria a comprovare la conformitd normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e
macchine utilizzate.

Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualita possono essere sufficienti anche i verbali di
manutenzione ordinaria.

La documentazione di cui sopra dovra essere tenuta a disposizione del CSE, depositata in copia anche
presso gli uffici di cantiere.

COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza di cui al dal D.Lgs. 81/2008, & attuata secondo una metodologia

che tiene conto di criteri di congruenza tecnico-economica ed in base alla personale esperienza del
Coordinatore per la Progettazione, oltre che ad uno stretto coordinamento con la parte progettuale
dell'opera.

Il criterio seguito non contempla la determinazione dei costi di sicurezza connessi ai rischi specifici di
fase e di quelli correlati alle dotazioni di sicurezza proprie delle macchine e delle attrezzature, in quanto
rientranti nell'ambito degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008. Tali costi si assumono
gia compresi negli oneri computati per I'esecuzione delle singole opere e quindi gia inseriti all'interno del
computo metrico estimativo redatto dal Progettista dell'opera.

Vengono, invece, evidenziati come costi per la sicurezza, quelli occorrenti per l'allestimento, la
manutenzione, l'illuminazione del cantiere, le attrezzature e le opere provvisionali, le opere di presidio e
protezione, se relativi ad apprestamenti particolari. derivanti da specifiche connotazioni e dalle
peculiarita del cantiere, e come tali esulanti da un contesto di ordinarieta. Infine sono compresi anche i
costi imputabili ad aspetti organizzativi per riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza, valutati
in via presuntiva.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici,

Il Direttore dei lavori liquidera I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori quando previsto.



